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一  总则

 本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司（2×600MW）机组全厂脚手架的搭拆委托工作，至少包括为满足电厂运营（含办公、生活）的一般维护、抢修（含零星外委）、设备改造（外委施工费用5万以下的项目）、机具修理（含外委）、试验校核（含外委）等日常性维护以及设备计划性检修（大、小修）中自修部分的所有脚手架的搭设和拆除工作。施工费用超过5万元的零星外委项目中未提及脚手架搭设责任主体时，原则为招标人厂内脚手架单位实施（具体委托在搭架申请单中明确），单独核算。
投标人必须具有建筑工程施工总承包二级及以上或电力工程施工总承包二级及以上资质或模板脚手架专业承包资质；具有两台300MW或以上装机容量机组脚手架搭设拆除施工建设安全施工业绩。
1.3  本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范书和有关建筑施工标准的脚手架搭拆服务；在提供服务的同时至少应当遵循《电力建设安全工作规程（第1部分：火力发电厂）》（DL5009.1-2014）、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128-2010）和《扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2021），并必须保证及时跟进执行国家已颁布的最新标准、规定和规范，以及招标人现行颁发执行的《脚手架安全管理标准》。

1.4  脚手架搭拆工作必须采用满足国家和相关行业规定的材料和工艺规范；尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率；严禁在本工程范围内使用国家、地方政府、行业法律法规和制度规定不允许、不提倡的施工材料（木杆、竹竿等）、机具、工艺、方法。

投标人提供的所有脚手架施工材料及机具、设施必须是合格品（架管材料的质量合格证、检验合格证、机具产品合格证等）。

1.5  脚手架搭拆人员除应熟练掌握建筑行业脚手架搭拆的相关规范、标准、工艺、技能和安全规程外，还应熟悉电力行业火力电站设备系统和危险点，熟悉并遵守电业安全工作规程，做到搭拆现场的文明施工，遵守川南发电公司的相关规章制度，爱护设备、保护设备，搭拆脚手架时不仅要杜绝危及设备、人身的安全，还要做到工完料尽场地清。

1.6  投标人应建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理。配备行政及安全、技术管理人员，投标人所有管理和作业人员必须身体健康，符合架手架施工体检要求，同时投标人必须为全体工作人员购买工伤保险，确保做好“以人为本”和风险预控；在施工安全管理过程中必须加强安全教育，增强安全意识、服务意识、质量意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故；投标人应根据施工合同和招标人生产现场的危害因素组织开展危险辨识、安全技术交底、编制防人身伤害的各类应急处置预案并定期开展演习。

1.7  投标人在施工作业中，自行解决施工材料和工具，且不得由于施工材料和工器具的原因引起工作迟滞或施工质量下降。
1.8  投标人接到中标通知1个月内必须组织相关技术人员进场熟悉电厂概况、工作范围和工作要求，做好各项准备工作。
1.9 现场考察
a) 在投标人提交比选书前，比选单位应向投标人提供工程范围内的设备资料，设备资料解释权归招标人，投标人对工程范围内的设备资料进行保密。

b) 在投标人提交比选书前，应被认为已考察并了解现场及其周围环境。
c) 投标人应被视为其比选书是建立在对招标人提供的资料和对现场的考察完全了解的基础上的。

1.10提前进厂

a）投标人在合同签订后，按协议要求安排各专业管理和技术人员进入现场，熟悉系统和设备。 

b）招标人将创造必要的条件支持投标人的提前进厂培训工作。

c）在合同生效一周内，涉及该工程的管理及技术人员要进入现场，后续入场人员，按招标人要求分批进入现场。
1.11 招标人为投标人提供必要的施工准备和值班场所，但不配备办公台、办公用品等配套设施。办公设施由投标人自行安排。办公及食宿由投标人自行解决。

二  环境条件及设备描述

2.1  环境条件及地理位置

2.1.1  环境条件

多年平均气压
973.2 hpa

多年最高气压
1001.4 hpa（1969年4月4日）

多年最低气压
946.8 hpa（1991年5月24日）

多年平均气温
17.6℃
多年最高气温
40.2℃（1972年8月26日）

多年最低气温
-1.6℃（1989年1月14日）

最热月平均最高气温（8月）
31.4℃

最近10a最大日温差
16.5℃（1998年4月24日）
多年平均相对湿度 
84%
最大冻土深度                 该地区无冻土
多年年平均降雨量：



  1022.7mm

多年一日最大降雨量：


  160.5mm

多年平均风速：




  1.2m/s

离地10m高50a一遇10min平均最大风速：
24.0m/s

离地10m高30 a一遇10min平均最大风速：
21.9m/s

多年年平均降水日数：


  159.9d

2.1.2  地理位置

四川泸州川南发电有限责任公司厂址位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km，北面距泸州机场跑道轴线延长方向约2km。川南发电公司工程规划容量4×600MW机组，并留有扩建余地，本期工程建设规模为2×600MW机组。

2.2  电厂设备系统描述

汽机为东方汽轮机厂制造的N600-16.7/538/538-1型亚临界汽轮机，一次中间再热、单轴、三缸四排汽、凝汽式、带一定反动度的冲动式汽轮机。

锅炉为东方锅炉厂生产的DG2028/17.45-II3亚临界压力锅炉，“W”火焰、双拱形单炉膛、尾部双烟道结构、中间一次再热、自然循环、平衡通风、固态排渣、悬吊式燃煤汽包炉。锅炉炉膛在炉拱区域横断面为八边形，上部炉膛为矩形。下炉膛宽度为34.4805米，深度为16.012米；上炉膛宽度为34.4805米，深度为9.906米；前后墙水冷壁下联箱标高为7.7米，左右侧墙水冷壁下联箱标高为8米；前墙水冷壁上联箱标高为60.04米；侧墙水冷壁上联箱及后墙水冷壁前拉稀管上联箱标高为60.35米；后墙水冷壁后拉稀管上联箱标高为60.23米；顶棚过热器入口联箱标高为60.14米，出口联箱标高为57.437米。前后墙向内弯曲(水平夹角为25°)形成炉拱，在每个炉拱上部布置18只双旋风筒式燃烧器。

除尘器为四电场静电除尘器，除尘效率99.65%，烟囱标高为240m，除飞灰系统采用FAT（法特）公司设计的气力输送干除灰系统。

除渣系统为刮板捞渣机－碎渣机－埋刮板输送机－渣仓－汽车方式。每台锅炉配一台刮板捞渣机、一台碎渣机、一台埋刮板输送机、一台带式输送机、两台渣仓。
脱硫系统采用武汉凯迪电力环保有限公司引进的美国巴威公司石灰石-石膏湿法脱硫技术。该技术采用石灰石或石灰石粉作为脱硫吸收剂。烟气经除尘后进入吸收塔下部逆流向上，与从吸收塔上部喷淋下来的石灰石浆液进行充分的气－液接触，从而脱除烟气中的二氧化硫。反应生成的脱硫产物亚硫酸钙流入吸收塔底的氧化区中，通过向氧化区鼓入空气，使亚硫酸钙强制氧化生成石膏，然后通过真空皮带机进行脱水处理，生成的石膏可作为建筑材料进行综合利用。

FGD工艺系统主要由石灰石浆液制备系统、石膏脱水系统、烟气系统、SO2吸收系统、废水处理系统、工艺水系统及压缩空气系统等组成。粒径为2-20mm的石灰石经过卸料仓——仓底皮带输送机——斗式提升机——（仓顶皮带输送机）——给料仓——称重皮带给料机，与石灰石旋流站分离出的石灰石浆液一同进入湿磨机进行破碎、研磨、制成浆液后进入湿磨机浆液循环箱，由湿磨机循环泵输送到石灰石浆液箱，再由石灰石给浆泵送入吸收塔。吸收塔内浆液经浆液循环泵送到喷淋装置喷淋。锅炉排出的烟气经引风机送入吸收塔。招标人2×600MW机组已实行超低排放，脱硫系统采用的“双塔双循环”技术，每台机组分别设置有1座一级吸收塔、1座二级吸收塔，烟气在吸收塔中与喷淋的石灰石浆液接触，除掉烟气中的SO2，经过二级吸收塔上部的管束式除尘除雾装置去除雾滴后，洁净烟气经烟囱排向大气。二级吸收塔内吸收SO2后的亚硫酸钙经初步氧化后，经石膏浆液返回泵返回至一级吸收塔内与一级吸收塔内吸收SO2后生成的亚硫酸钙共同继续氧化处理生成硫酸钙，从一级吸收塔内排出的硫酸钙经旋流分离（浓缩）、真空脱水后回收利用。

化水系统原水（长江水）经江边泵房供水至净水站，通过混凝、澄清后，一部分作为工业用水、冷却塔补给水，另一部分再过滤，除少量生活用水外，其余送至锅炉补给水处理成合格的除盐水供给机组生产。
电气系统厂区内包括发电机-变压器组、220kV配电装置、6kV/380V高低压厂用电系统和电缆及其设施；厂外包括3条220kV输电线路、2条10kV输电线路及通讯线路，江边泵房高低配电系统及其附属设备、临时生活区两台10kV/380V配电变压器。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



DG2028/17.45-II3锅炉总布置断面图
三  工作范围

3.1  投标人的工作范围
3.1.1 锅炉炉膛内（含渣井）搭设脚手架、烟道内搭设脚手架（大于20m³）、吸收塔内搭设脚手架、烟道外壁及其他区域搭设高度超过15米（从搭设支撑点计算）的脚手架不属于该标段工作范围，由招标人另行委托，在同等条件下优先考虑委托现有脚手架搭拆单位（投标人）承担，投标人不得拒绝。

3.1.2  大、小修中施工费用超过5万元的零星外委项目的脚手架搭拆工作不属投标人工作范围，由招标人另行委托，在同等条件下优先考虑委托现有脚手架搭拆单位（投标人）承担，投标人不得拒绝。
3.1.3  投标人负责（除3.1.1及3.1.2条工作范围外）招标人#1、#2机组、全厂公用系统所属的系统、设备、装置以及参与整个电厂正常运营的所有设施（包括生活、办公区域），因生产、检修、维护、抢修、改造、改进、测试、试验和检验等需要的施工脚手架搭拆工作和安全围栏、遮盖的搭拆工作。

3.1.4  投标人在本工程委托范围内搭拆的脚手架应为能满足工作要求的落地式、不落地式、工具式脚手架。
3.1.5  投标人脚手架搭拆工作包括脚手架搭设前的为能满足使用的安全、技术和工期要求进行的工作计划、方案策划、材料机具筹划、施工技术交底、安全文明施工措施等一系列工作。

3.1.6  投标人脚手架搭拆工作包括无条件向招标人提供所搭设各类脚手架的校核计算书、施工方案、遵循规范等标准以及发生事件、事故后招标人组织抢险救灾指挥中的无条件服从和配合。
3.1.7  投标人脚手架搭拆工作包括经常性归置、维护以保证现场最低安全材料、机具的良好状态，保障随时有用可用，杜绝因脚手架搭拆不及时而影响电厂安全文明生产。

3.1.8  机组大、小修期间投标人有责任和义务参与由另行外委的单位进行施工的脚手架的（使用前）验收，并参与所搭设脚手架使用中的安全性能检查检验以纠正不当使用确保使用安全。

3.1.9  施工区域内因施工覆盖影响的设备、系统的安全文明生产、卫生保洁清理工作，严格按照“5S”标准执行，达到工完场净，恢复原状的效果。

3.2  投标人维护工作的要求

3.2.1  安全要求（依据招标人年度安全生产目标）

安全目标：

a．不发生人身重伤及以上人身事故；

b．不发生一般及以上设备、火灾事故；

c．不发生误操作事故；

d．不发生负同等及以上责任的一般交通事故；

e．不发生环境污染事故；

f．不发生有重大社会影响的电力安全事件；

g．不发生职业病病例。
为确保脚手架搭拆标段所辖范围工作的安全文明环保进行，保障员工在施工工作中的安全和健康，投标人必须严格执行本行业《建筑施工安全工作规范》、《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程（第1部分：火力发电厂）》（DL5009.1-2014）、四川泸州川南发电有限责任公司的有关安全管理规定以及职业卫生相关制度，并严格做好以下工作：

3.2.1.1  投标人必须严格贯彻电力生产“安全第一，预防为主”的方针，做到在计划、布置、检查、总结、考核施工工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。

3.2.1.2  投标人必须严格遵守国家安全生产法令、法规及招标人的有关安全生产工作规定、建筑施工规程。

3.2.1.3  投标人必须建立和不断完善各级安全生产责任制，努力改善员工劳动条件，消除员工、材料及机具安全隐患，保证员工安全和材料、机具安全，防止人身轻伤和责任（因搭拆脚手架不及时、不规范造成的影响）设备二类障碍及以上的不安全事件发生。

3.3.1.4  脚手架搭拆人员上岗前，投标人管理部门应组织全体人员进行体检和业务培训，学习相关脚手架施工管理规定及安全施工技术措施；接受招标人组织的安全教育、入场《安规》考试；做好人力资源管理，组织劳动者学习职业卫生相关法律法规和招标人的相关规章制度，杜绝有职业禁忌的人员从事高危作业（重体力作业、高空作业等），禁止未成年人参与施工作业。

3.2.1.5  对从事的脚手架搭拆工作应精细施工，保证脚手架安全牢固可靠，防止不安全事件发生，对所有不安全情况进行分析、记录和上报。

3.2.1.6  因脚手架搭拆质量、进度原因造成电厂设备及系统不能正常运行时，应积极迅速处理，保证尽快恢复设备和系统的正常运行，并应立即向招标人值长及相关部门汇报。

3.2.1.7  设专职安全员进行安全管理，完善安全监督；落实施工安全投入，确保安全文明施工管理到位。

3.2.1.8  定期参加招标人主持召开的安全会议和开展的安全活动。

3.2.1.9  严格按照招标人要求，定期开展安全大检查，对检查出的问题和招标人提出的安全问题必须及时组织整改并回复招标人。发生事故必须按“四不放过”的原则调查处理，按规定报告招标人。

3.2.1.10  严格遵守社会公德和职业道德，遵守国家的法律法规，遵守厂规厂纪，对生产现场各种设施严格管理，做好防汛、防火、防盗工作，杜绝各类治安案件发生，确保文明生产。

3.2.1.11  负责完善劳动保护设施，按时向工作人员提供个人劳动防护用品，督促工作人员在工作中正确使用；严禁使用质量的不合格劳动防护用品、安全工器具。
3.2.1.12  投标人应做好所聘请临时工的安全管理和安全教育，增强安全意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故，严格按规程、规范工作，承担因违规所造成事故的全部责任。临时工管理按《安全工作规定》等执行。

3.2.2   技术要求，质量目标：

a.  搭设的脚手架质量优良率≥95%，合格率100％；

b.  杜绝重大质量责任事故，控制一般质量事故和记录性事故；
c.  质量管理和质量保证体系符合GB/T19001-2000标准要求。

3.2.2.1  投标人应严格遵守招标人的生产调度、运行管理、设备管理、材料机具定期维护保养、物资材料管理及其他相关规章制度，服从和接受招标人相关部门的日常监督、指导和管理，接受其检查和考核。

3.2.2.2  投标人派驻的脚手架搭拆人员应持有满足应急管理局要求的证书（登高架设作业证），并提供应急管理局网站查询资料。投标人负责上岗人员安全与技术培训，经实际生产技能及安全培训、考试合格后方能上岗。投标人管理模式和人员组织机构需报招标人备案并得到招标人同意，不得随意更改，招标人有权要求投标人更换不合格人员。 
3.2.2.3  投标人负责管理派驻人员，无特殊原因不得随意更换人员，若必须更换人员，须提前一个月征得招标人同意，新进人员经培训、考试合格后方能更换。

3.2.2.4  投标人人员必须遵守招标人厂规厂纪，严格执行招标人工作和作业规程及其他有关规定，服从招标人生产调度和指挥，接受招标人各项规章制度的管理和考核。如招标人对不合格项目进行考核或提出整改意见，投标人必须按招标人提出的考核及整改意见执行，否则招标人将加倍进行考核并有权终止合同。

3.2.2.5  投标人应组织好搭拆脚手架所需的材料、机具的日常保养工作，并对其质量进行检验，发现质量及其他问题时应及时向招标人有关部门汇报，绝不允许使用不符合质量要求的材料、机具搭拆脚手架。

3.2.2.6  投标人负责在接到中标通知后，按照川南发电公司相关生产流程和检修过程，对所可能搭设的常用脚手架编制相关技术方案，特别是对涉及的大型的、特殊的脚手架必须编制施工方案，至少应包括工程概况、执行标准、工艺要求、强度计算书、检验方法、资源配置（人员、工器具、材料等）、保证措施（安全、技术、职业卫生、环保）、工日定额等，并报招标人审核批准后方可执行。

3.2.2.7  脚手架搭拆管理严格按招标人有关规定和要求执行，搭设脚手架时应开展相应的风险辨识和危险点分析，制定完善的安全技术措施，并在作业现场设置完整、规范、完善的警示标示牌，并按照现场危险分析设置隔离区（硬隔离）或警戒线（软隔离）；现场驻场架子工必须24小时待命，为配合各维修队伍做到“小缺陷不过班，大缺陷不过天”，在接到脚手架搭拆通知后，应在30分钟内组织人员到现场进行脚手架搭拆工作，因设备环境或人身安全原因暂时无法搭拆的脚手架，当上述制约条件消除后15分钟以内必须立即展开脚手架搭拆工作。

3.2.2.8  如果投标人人员数量及作业技能不能满足配合维修队伍对运行设备消缺维修搭拆脚手架要求时，由投标人自行解决，并不得影响正常生产运行和设备维护消缺工作。
3.2.2.9  投标人应牢固树立“预防意识”，定期检查材料、机具和考核人员作业技能，发现问题及时处理，做好日志记录、材料机具缺陷和维护记录、建立日常脚手架台账等管理工作，并提出材料、机具、方案和工艺改进建议。

3.2.2.10  实行周工作计划制度，投标人每周星期一将本周工作计划及上周工作执行情况报招标人相关部门。

3.2.2.11  实行月工作总结制度，总结主要包括：本月主要完成哪些工作，存在哪些问题，有哪些改进措施、建议，下月工作打算等。每月23日前报招标人相关部门。

3.2.2.12  参加每月的安全例会、检修会、安全大检查及其他需要参加的会议（活动），做好每周一次的安全日活动等例行工作。

3.2.2.13  若投标人因技术原因或违反脚手架搭拆规范而造成脚手架搭拆质量不合格、返工、人身设备伤害事故等，或不听从招标人工作安排和指挥的，由招标人根据川南发电公司和国家相关规定进行考核和处罚。
四  工程条款

4.1招标人和投标人双方的责任和义务
4.1.1  招标人的责任和义务
a) 审查投标人的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况。

b) 负责对投标人脚手架搭拆、材料机具管理工作的检查、指导、监督与考核。
c) 审核投标人提供的脚手架搭拆进度计划、技术方案、作业指导书等。
d) 将每日需要搭拆的脚手架及时通知投标人，并制定合理的施工进度。
e) 提供施工作业需求计划并及时组织验收。
f) 负责工作票、动火票的签发。

g) 由招标人运行部门进行设备系统解列、隔离和试运验收工作为施工作业提供条件。
h) 工作中如需与其他专业、部门、单位进行协调时，由招标人负责联系、协调。
i) 招标人有权撤换投标人中不能胜任工作或玩忽职守的人员，并不得重返生产现场，由此造成的后果投标人自负。
j) 如发生紧急或重大事项情况下，投标人因技术力量不足或准备不充分等因素而无法处理或耽误现场工作等，招标人有权委托其它施工队伍进行紧急处理，投标人应担负全部委托费用及由此造成的损失。

k) 处理与本工程有关的技术和经济问题。

l）负责投标人交叉作业时各方面的协调，确保避免因交叉作业带来的不安全风险。
4.1.2  投标人的责任和义务
a) 严格遵守、执行招标人的各项管理子系统（规章制度），接受招标人依照对机组设备工程的考核办法（见标书附件）及其发电管理子系统文件（规章制度）对其进行的考核。

b) 投标人必须熟悉和执行招标人的管理系统及管理模式。

c) 投标人应根据招标人的需要，在现场设立完善的组织管理机构，并服从招标人的生产指挥管理。

d) 投标人必须遵守《建筑施工安全工作规定》、《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程.第1部分 火力发电》（DL 5009.1-2014）和招标人安全生产有关规定。
e) 投标人应积极主动接受招标人对其施工、材料管理工作的检查、指导、监督与考核。
f) 投标人应将脚手架搭拆作业过程中发现的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时以书面形式通知招标人生产管理人员。

g) 投标人应提供为完成脚手架搭拆任务所必需、合格的劳务、工器具、车辆、劳动保护用品及其它物品。

h) 投标人应根据承包项目的具体要求、特点和性质，选送合格的人员担任工作。

i) 投标人必须配备专业技术工人，并根据招标人的要求到位。
j) 投标人的工作人员名单经双方协商。投标人须与招标人安全健康环保主管部门签订安全协议，进入现场前所有人员必须通过招标人安监主管部门安全培训，并考试合格。投标人还须与招标人安全健康环保主管部门签订环保协议，并在工作中严格执行。
k) 向招标人生产管理部门汇报工作情况。
l) 投标人必须及时配合各维修部门处理现场缺陷并接受招标人缺陷管理制度约束。
m) 投标人必须按招标人要求全面接管因设备的维护、消缺和检修工作而产生的脚手架搭拆工作，并对搭拆的脚手架安全负责。
n) 根据作业现场实际情况，投标人有责任提出施工作业的建议并制定措施。
o) 脚手架搭拆工作原则上由主体检修单位负责办理工作票、动火工作票，但投标人必须严格遵守主体检修单位为该项工作办理的工作票上所开列的安全技术措施并接受相关负责人的指挥、监督和检查。

p) 投标人应提供针对招标人设备维修必须的脚手架搭拆施工的作业指导书或施工方案。

q) 脚手架搭拆工作结束后，投标人应按照招标人的要求作好各种资料的记录和整理，并在5天内交招标人生产管理部门存档。
r) 在任何形式的脚手架搭拆作业中，凡由投标人造成的设备损坏及人身伤亡事故均由投标人负责。
s) 投标人应针对招标人设备、系统的具体情况，制定应急预案、反事故技术措施、技术方案等，并经招标人生产技术部管理人员审批后执行。

t) 投标人在施工中存在与第三方的交叉作业时，必须服从招标人的现场协调管理，并积极主动与其他交叉作业单位协作，避免因交叉作业引发的不安全事故发生。

u) 投标人在搭拆脚手架时必须严格履行工作票管理制度，禁止无票作业；

v) 投标人必须对自身提供的物资、材料、工器具、安全工器具等质量负责，禁止使用产品质量不合格品。

4.2  脚手架搭拆作业质量要求

4.2.1  招标人生产管理部门是项目法人对投标人工程质量进行监督管理的部门，其管理人员负责质量监督管理工作的具体实施。

4.2.2  本脚手架搭拆合同实施期间，投标人负责施工的脚手架必须达到《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128-2010）和《扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2021）等规范要求中的质量标准。招标人鼓励投标单位提出更高的质量标准，并在作业施工中实施。

4.2.3  投标单位必须有最基本施工作业质量措施，如ISO9000质量体系，技改方案整体措施等，符合招标人有关质量标准的规定。

4.3  现场作业基本要求

4.3.1  投标人在现场人员的数量和素质，应能满足配合各维修队伍对现场设备运行及维修和参与设备技术监督管理的搭拆脚手架的需要，人员必须保持稳定。节假日现场应留有足够的值班人员。

4.3.2  投标人应严格遵守与执行招标人生产管理人员就有关该项工程任何事项所发出的指令，无论这些事项在合同中写明与否。

4.3.3  投标人作为脚手架搭拆责任人应明确包括强度计算校核、搭拆工艺质量验收在内的各种工作流程。

4.3.4  由于法律或实际上不可能做到的情况外，投标人应严格按合同完成工程，现场设备应保持“安全文明达标”的作业标准。

4.3.5  投标人在现场的工程管理和技术人员名单应与投标文件中的名单相符，并能长驻现场。任何情况下的人员变动都应提前通知招标人生产管理部门，并需征得同意。

4.3.6  投标人在现场的主要材料、机具应与投标文件中计划用于本工程的材料、机具清单相符。

4.3.7  严格执行国家、行业、地方的施工作业标准、技术标准、以及建筑行业标准等。

4.4  现场安全管理

4.4.1 投标人必须坚决贯彻执行党和国家及施工工程所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理，提高安全水平，确定严格的安全施工秩序以保证现场设备和人员在施工中的安全与健康。

4.4.2 投标人必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行《建筑行业施工安全规程》，国家电力公司《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程（第1部分：火力发电厂）》（DL5009.1-2014）、《安全生产工作规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等和招标人有关安全规章制度的规定。

4.4.3  由于投标人人员违反有关安全工作的规程、规定或管理不到位、监管不到位，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，责任完全由投标人独立承担。

4.4.4  投标人的行政一把手是本单位的安全第一责任人，必须亲自抓安全，必须建立严谨的安全监察网络和有效的安全保障体系。现场必须配备兼职安全员，同时满足招标人要求。

4.4.5  投标人要掌握招标人检修工作票、动火工作票的工作流程，熟悉并掌握招标人有关对工作负责人的考试上岗执行程序；检修工作票、动火工作票的工作负责人资格须经招标人安全监察部通过考试确认，工作票执行中的相关事项依据国家电力公司和招标人有关工作票的相关规定执行。

4.4.6  投标人在本合同开始履行前，应按照招标人要求组织其人员认真听取招标人安全健康环保管理人员的安全技术交底，制定出施工作业安全技术措施和防火防盗措施，经招标人安全健康环保管理人员审核批准后方可开工。

4.4.7  投标人人员在现场施工工作过程中，应接受招标人安全各项考核制度和管理人员的安全监督。

4.4.8  投标人运送脚手架及其扣件、材料的车辆在通过有电缆沟盖板横穿的厂区道路时，在通过前应仔细检查电缆沟盖板完好情况，严禁超过承重量，确保无害通过；严禁进入非承重沟盖板区域。未遵从上述规定发生沟盖板坍塌、电缆压断事故造成损失由投标人负责。

4.4.9  投标人人员在有触电危险的区域搭设脚手架时，必须有招标人派遣的专责监护人的监护，无监护人在场不得开展工作，未遵从上述规定造成人身、设备事故损失由投标人负责。

4.4.10 投标人在招标人生产区域存储钢管、材料、扣件的场所用电遵守《电力建设安全工作规程.第1部分 火力发电》（DL 5009.1-2014）第4.5之规定，严禁私拉乱搭，严防人身触电，未遵从上述规定造成人身触电事故损失由投标人负责。投标人人员应做到节约用电，人走灯关，招标人不定期检查，严格考核。

4.4.11 投标人必须做好现场定置管理规划，确保施工现场整齐有序、施工通道畅通、材料分类放置，规划统一。

4.5  现场文明生产要求

4.5.1  投标人在现场应遵守招标人有关文明生产的文件、规定和考核办法。

4.5.2  检修区域应设置围栏或者警戒线，挂警示牌和标志牌。

4.5.3  投标人在现场的工作人员应着装统一，佩戴明显的能够表明身份的标牌。

4.5.4  投标人现场人员进入生产现场（办公室、控制室、值班室和检修班组室除外)必须带安全帽，着装符合《电业安全工作规程》要求，正确佩戴岗位标志，特殊工种还必须穿专用防护工作服和面具，作业现场秩序井然。

4.5.5  投标人现场人员联系工作、答问询，应主动热情、耐心细致、礼貌待人，不得无理顶撞招标人人员。

4.5.6  施工作业的各种技术图表、质量标准、安全标语要统一、美观。各种标示牌应悬挂整齐， 按检修项目的实际情况，制定劳动保护措施，并监督实施。

4.5.7  重要设备施工区域，应设专人对出入作业区域的人员进行监督，与检修工作无关的人员禁止入内。

4.5.8  作业现场做到“三无”、“三不乱”，每天收工前清扫现场，做到工完料尽场地清。作业现场内禁止吸烟。

4.5.9  在作业区域地面必要时要垫好木板、橡胶等物，防止损坏地面。

4.5.10  作业中禁止在走廊和楼梯平台堆放物品，禁止在正运行的设备旁边休息和长期停留。

4.5.11  施工中要及时清理作业现场（及其设备），保持并维护作业区域和生产场所的清洁、文明状态，施工工作完成后，做到工完、料净、场地清。

4.6  材料、工器具和车辆的管理

4.6.1  投标人自备的工器具和车辆至少应含以下：
a) 常用的工器具及专用安全工器具（安全帽、安全带、安全绳或防坠器、阻燃型安全网等）；

b) 现场临时制作的专用工器具经过招标人批准后方可使用；
c) 常用交通车辆、运输车辆等根据工作需要自行解决。
4.6.2  投标人应向招标人提供一份现场脚手架搭拆工作的自备材料、机具明细表，材料、机具应符合安全管理标准，投标人自备后租赁的脚手架材料（管架、扣件等）必有产品合格证，并按照国家规定将抽样送第三检测，取得检测合格报告后方能使用，并建立健全不合格材料淘汰管理制度，并认真落实。

4.6.3  为确保脚手架搭拆工作顺利，投标人应具备足够的材料调配能力。

4.7 合同期限：2025-2027年，共计3年。
五  脚手架搭拆组织机构

5.1  投标人组织机构及人员配置

5.1.1  投标人组织机构及人员配置是指常驻川南发电公司的组织结构和人员配置。

5.1.2  投标人应按照川南发电公司脚手架搭拆要求，合理配置脚手架搭拆作业人员，人员配置必须满足全厂设备系统安全稳定运行及相关要求。进入川南发电公司现场特殊作业人员必须持有相应的资质。例如：脚手架搭拆人员必须持有特种（危险、高空）作业上岗证等相应资质证书，熟练掌握建筑行业脚手架搭拆的相关规范、标准、工艺、技能和安全规程，基本熟悉电力行业火力电站设备系统和危险点，遵守电业安全工作规程。

5.1.3投标人现场人员的基本要求

a)  所有人员熟练掌握脚手架搭拆技术、技能、规范和工艺。

b)  有工作资质技工及以上人员的比例不得小于50%，所有人员从事工作必须与其资质相符。

c） 项目经理、本项目技术负责人要求技术全面，至少应有三年的脚手架搭拆工作经历；项目部必须设置专职安全员，其必须具备高度的责任心，且脚手架安全管理经验丰富，持安全员资质上岗。

d)  管理人员和主要安全、技术人员必须保证在现场时间不少于合同期的85%，未经招标人主管部门批准，项目经理及安全、技术负责人不得私自离开现场，因事离开必须指定能暂时替代人员履行职责。
5.1.4投标人派驻川南发电公司的人员中，至少配置具有三年以上脚手架搭拆项目管理经验的项目经理1名、专职安全员1名，熟练架子工不低于5人，辅助工种满足要求；招标人停机检修或抢修期间，投标人根据脚手架工作量情况，应及时无条件增派作业人员，满足招标人需要。
5.2  岗位定员及岗位职责
	岗位名称
	姓名
	岗位职责
	职称

	项目经理
	
	
	

	8.1
	
	
	

	8.2
	
	
	

	8.3
	
	
	

	8.4
	
	
	

	8.5
	
	
	

	8.6
	
	
	

	8.8
	其他辅助用工以满足招标人现场要求为准，后续根据工作需要承诺进一步增加管路和技术人员


六  投标人脚手架搭设机具、标准及技术安全要求

6.1. 投标人提供的脚手架搭拆材料、机具

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备     注

	1
	架工扳手
	20-22
	套
	
	开工时投入，状态良好

	2
	活口扳手
	22-36
	把
	
	开工时投入，状态良好

	3
	架工电动扳手
	
	套
	
	开工时投入，状态良好

	4
	警戒线
	
	圈
	
	开工时投入，状态良好

	5
	防尘口罩
	
	套
	
	开工时投入，状态良好

	6
	手套
	
	套
	
	开工时投入，状态良好

	7
	对讲机
	
	台
	
	开工时投入，状态良好

	8
	水平绳
	
	米
	
	开工时投入，状态良好

	9
	急救箱
	
	套
	
	开工时投入，状态良好

	10
	木脚手板
	
	块
	
	开工时投入，状态良好

	11
	力矩扳手
	
	把
	
	开工时投入，状态良好

	12
	防坠器
	
	个
	
	开工时投入，状态良好

	13
	直角扣件、旋转扣件、十字扣件
	
	套
	
	开工时投入，状态良好

	14
	安全网
	
	床
	
	开工时投入，状态良好

	15
	8*3.5钢管脚手架
	
	米
	
	开工时投入，状态良好

	16
	电缆线
	
	米
	
	开工时投入，状态良好

	17
	照明灯
	
	个
	
	开工时投入，状态良好

	18
	安全带
	
	条
	
	开工时投入，状态良好

	19
	安全帽
	
	
	
	开工时投入，状态良好

	20
	工作服
	
	套
	
	开工时投入，状态良好

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	


6.2. 投标人搭拆脚手架执行标准和规范

《钢管脚手架扣件》GB15831-2023；

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2021）；

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）；

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）；

《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128-2010）；

《建筑施工手册》（第四版）；

《电业安全工作规程》
《电力建设安全工作规程（第1部分：火力发电厂）》（DL5009.1-2014）

除上述标准规范外，还应遵守和严格执行国家和行业现行施工验收规范、规程、标准以及四川省关于建筑施工管理的有关规定,如出现最新规范、规程，即按新规范、规程执行。

6.3. 投标人脚手架搭拆技术质量保证措施

检修质量管理应贯彻GB/T19001质量管理标准，建立质量管理体系和组织机构，编制质量管理手册，完善程序文件，实行全过程管理，推行标准化作业。 
质量目标：

a) 检修质量优良率≥95%，合格率100％；

b) 杜绝重大质量责任事故，控制一般质量事故和记录性事故；

c) 质量管理和质量保证体系符合GB/T19001-2000标准要求。

6.3.1．质量保证体系

项目经理是整个维护工程项目的第一责任人，项目技术负责人对工程质量负直接领导责任。投标人建立、健全质量管理体系，制定检修质量目标计划、检修质量管理标准、检修安全、质量考核办法，严格验收程序，确保质量体系与施工有效、同步运转，确保施工过程整个质量过程得到有效控制。

质量保证体系如下图：
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6.3.1.1 质量职责

（1）项目经理

项目经理是工程项目的第一责任人，对项目工程质量负全责。

贯彻执行国家和上级颁布的有关质量方针政策、法令、规范、规程和标准，并监督检查执行情况。

负责组织建立健全项目质量体系，配备必要的资源。

执行公司的管理方针、质量目标，结合工程实际情况，将项目的工程质量目标和计划、措施落实到各检修班组。明确项目经理部各层次的质量责任。

负责施工全过程质量管理和质量保证的具体实施，掌握工程质量情况，召开项目质量会议，组织项目质量检查。

负责职工质量意识教育，必要时开展QC小组活动。

对工程施工过程中的各种质量记录的准确性、及时性、齐全性负责。

（2）项目技术负责人

在项目经理领导和公司指导下，贯彻执行川南发电、公司和行业有关质量方面的管理制度和规定。

领导项目部质量管理工作，对工程质量负全责。

在项目经理领导下保证质保体系的正常运行，依据计划合理安排检查、试验人员。

组织专业工程师、质检员进行工程质量评定，开展质量检查和质量分析活动。

每周（月）定期向内、外部报道项目质量信息，并及时通报质量工作开展情况，定期进行质量活动分析。

组织接受招标人和有关部门对工程质量的监督、检查和对存在问题的处理工作。

负责对质量事故进行调查和处理，按照质量奖惩办法，对工程质量实施奖惩。

编制工程项目质量创优规划，并组织实施。 

（3）专业工程师

在项目技术负责人的领导下，对本专业的维护工作实行过程控制和指导。

编制或审核本专业维护方案、技术措施；指导、督促检修班组进行实施。

处理本专业维护工作中的技术、质量问题，参加本专业不合格的分析和处理会议，按规定编制或审核纠正预防措施，并监督措施的实施。

负责审定本专业的人员资格，指导工作，考核业绩，定期向技术负责人汇报，并监督措施的实施。

参加质量分析，讨论不合格品的处理方案。

6.3.1.2．施工质量控制措施

（1）文件和资料控制

所有项目质量控制文件均由项目质量部的资料工程师统一管理，按招标人的“文件和资料控制程序”执行，同时要作好文件的各类收发台帐，项目经理要每月组织相关人员检查文件台帐。
文件和资料的控制内容包括：外来文件（招标人公司）接受、分类登记、存档、发放等和内部文件（项目部）的编制、审批、发放、使用、更改、作废、回收等，通过控制以保证所有项目使用文件的适用性和有效性。
文件和资料包括：质量手册、程序文件、管理标准、质量计划（施工组织设计）、质量检验计划、作业指导书（施工技术方案、技术交底）、设计图纸、设计变更、外来文件（含：各类技术标准规范、招标人提供的资料）和质量记录等。
（2）采购

通过评定选择合格的供应商，规定必备的采购文件，实施适当的验证和检验，确保原材料和半成品的质量。
材料、设备工程师对原材料、设备采购及进入现场原材料、设备的供货质量负责。
对产品要按有关规定进行交验，妥善的贮存、维护和搬运。
对交验以及施工过程中发现的原材料、设备或零部件等问题进行反馈，以便解决。
（3）产品标识和可追溯性

根据图纸、技术资料、检验规范、工艺文件对施工、安装、交付全过程的原材料、零部件、工程设备及施工过程中的成品和半成品都实施产品标识和可追溯性控制，确保工序质量，必要时对产品质量形成过程实现追溯。
（4）检验、测量和试验设备的控制

对于检验、测量和试验设备，使用前必须经过法定计量检测单位的检验，以保持其准确性和精度。
（5）不合格品控制

在施工过程中，发现和产生不合格品和不合格部位，应按不合格品控制程序实行控制，防止不合格品的使用或转序。

（6）培训

根据工程项目的实际情况，编制培训计划。通过培训满足招标人的要求。

（7）服务

在项目施工全过程中，诚心诚意接受招标人、监理公司的检查、监督和指导。对提出的问题及时整改。
组织好人力和物力，及时高质量的处理好机组启动中出现的问题。
做好交工后的服务工作，以良好的信誉赢得用户。
采取质量回访、信访、电讯等形式，对反馈回来质量信息制订纠正和预防措施，对招标人提出的问题，按合同规定进行保修。

6.3.1.3．施工质量保证措施

成立以项目经理负责制的质保体系，建立完善质量保证体系，开展施工现场的全面质量管理，争创优质工程。

加强质量教育、提高全员质量意识，建立健全质量管理体系，严格工序监管，确保工程质量优良。对各质保责任人进行明确分工，责任到人，责任具体，力争做到从设计到施工的全过程，质量控制环节都能各司其职。

在开工前对参加施工的工人进行技术培训，技术交底，进行专题方案讨论研究，并在施工过程中要求他们严格按照设计要求，规范和验证标准进行施工。

工程中标后，应立即由项目经理组织编写《质量计划》，并于开工前审批完毕，作为本项工程质保方面的基本指导文件，在其中明确各种工序划分，检验项目，检验依据，合格标准，检验人员及见证资料，保证总体施工质量。

严把材料进厂关，严格材料半成品的检验检查，不合格材料不得进场，合格材料经质检员，招标人或监理验收签字后方可使用，并作好材料管理工作，实行定置管理，做到“材料编号、用量、部位”三清楚。

认真贯彻国家和上级有关质量工作的方针、政策及各项技术标准，施工规范和规程等。

设置专职质检员，由项目部任命，可相对独立于项目部行使质量否决权，对施中的每一个工序进行严格检查，不合格工序立即返工，不得转入下道工序，杜绝把施工中的问题拖延到最后。

质检员和材料员定期组织工程质量检验评定，按质量的标准和设计要求进行原材料，成品，半成品的验收，实行中间工程的验收。组织各分项，分部工程和单位工程竣工和质量检验评定工作。

做好质量反馈工作，通过回访，系统地总结质量方面存在的问题，改进工作，不断提高工程质量水平。

调动施工人员的积极性，保证充分发挥施工潜力，原材料的性能，积极完善劳动组织，以确保工程质量。

6.4. 投标人脚手架搭拆安全保证措施
认真贯彻国家、行业和上级主管部门颁发的有关安全健康、环境保护、消防保卫工作的方针、政策、法律、法规及“谁主管谁负责”、“管生产必须管安全”的原则，严格执行有关安全工作与劳动保护的法规、条例、规定。认真执行以各级行政正职为安全第一责任人的各级安全生产责任制。建立健全各项安全管理规章制度，使安全工作制度化、规范化、标准化。投标人在职业健康安全、环境保护等工作上必须接受招标人的管理、监督和指导。投标人必须严格遵守招标人的有关规章制度。

6.4.1.安全目标

自项目开工至竣工，投标人要杜绝人身轻伤及以上事故，严格控制各种习惯性违章和异常。

总体目标是：实现人身死亡事故“零”目标，并在工地范围内杜绝以下六种责任事故：

不发生轻伤及以上人身伤害事故；

不发生设备损坏事故；

不发生火灾；

不发生环境污染和垮（坍）塌事故；

不发生面积传染病和集体食物中毒事故；

杜绝违章指挥、违章作业情况，做到四不伤害；

6.4.2.安全 、文明保证体系

[image: image1]项目经理是工程项目的第一安全责任人，项目安全负责人对工程安全、文明负直接领导责任。建立、健全安全、文明管理制度，确保安全 、文明体系与检修工作有效、同步运转，确保检修过程中整个安全 、文明过程得到有效控制。安全、文明保证体系如下图：
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6.4.2.1.安全职责

项目经理

项目经理是工程项目的安全第一责任人，对项目工程安全负全责。

依据上级有关规定和招标人指令或要求，针对检修工程具体情况，组织制定检修安全、文明标准化检修、维护施工的实施办法及项目管理体系。

督促专管人员认真履行职责，贯彻有关制度、规定和办法，并检查其贯彻效果。

安全培训负责人

认真贯彻执行安全生产文明施工的各项规章制度。

督促各专业检修班组认真执行各项施工安全管理制度。

实行对维护、检修施工现场全天候巡回检查，及时纠正作业人员违章现象，使安全生产、文明施工始终处于有效受控状态。

依据施工现场作业部位的变化，负责提出动态的、有效的具体安全防范措施。

负责编制各类安全警示标记及安全设施的采购计划。

发生安全事故时，组织保护现场、救治伤员，调查情况，提出事故报告。

各专业安全员（兼职）

认真执行项目部制定的安全、文明施工实施办法。把项目安全文明体系的管理要素落实到专业检修班组。

对专业检修班组进行作业前的安全技术交底，并做好记录。

在有危险作业时，提出具体安全防范措施，经项目部批准后，协助检修班组实施。

班组安全员（兼职）

依据项目部制定的安全、文明施工实施办法，在具体作业时，有针对性地落实到位。

随时检查本检修班组作业人员安全操作状态，及时纠正违章现象。

有动火作业或用电设备需移位时，向专业安全员及时汇报，办理有关手续，经确认安全状态符合要求，方可开始作业，并对动火作业实施全过程监护。

负责本专业维护、检修现场的清扫整理，不使材料、机具乱丢乱放，对检修中的垃圾装袋清理，送到指定存放地点，以便集中处理。

6.4.2.2基本安全文明措施

贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保持项目生产安全。配备专职安监人员，加强劳动保护用品的配备，提高检修人员劳动保护意识。

贯彻执行国家及各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，采取一切必要措施和手段强化检修、维护服务安全管理。提高检修水平，确定严格的安全、文明检修秩序以保证人员和设备在维护检修服务工作中的健康与安全。

严格执行电力行业安全工作规程如《电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》、《电力建设安全工作规程》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的有关规定，遵守招标人各项安全管理规章制度，服从招标人对安全文明生产的管理和检查、考核。

遵守和执行文明生产的规章制度，按照招标人的要求统一着装，佩戴标志。全面关照和提醒所有在检修现场上工作或停留的人员注意安全，保持管辖范围内的设施处于有条不紊的状态，以免发生人身事故。

在需要的时间和地点，根据招标人或有关行政部门的要求，提供和维持所有灯光、护板、栅栏、警告信号必要时应派人值班，以及进行保护或为公众提供安全和方便。未经办理有关手续不得随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构。

预防或最大限度地减少对附近环境的干扰，以避免因维护检修服务引起的污染、噪声和其它因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。保持本项目范围内环境干净、卫生、整洁。

每天定时对本项目范围内的地面进行卫生清扫，定点向外运送垃圾，定期对建、构筑物楼梯、栏杆、扶手等进行卫生清理、打扫。

本项目范围内任何公共设施或财产（包括但不限于树木、草坪、道路、照明）不得损坏。

检修现场临时设施标准化，有序不乱，创造一个良好的生产、工作环境。

检修现场做到材料、机具、设备、构件和周转材料整齐堆放，施行定置管理，施工场地、道路平整干净。

检修场所的剩余材料及时回收，做到“工完、料尽、场地清”。

检修现场管理人员和个人应戴分色或有区别的安全帽，管理人员戴袖章或标志。

脚手架搭设标准、规范化，做到验收挂牌使用。

检修现场做到机械设备整洁，安全保护措施齐全可靠，标识醒目。

施工现场制定防火制度并设置明显的防火标志，责任到人，配备足够的消防器材，防火疏散道路通道畅通。

对参与本工程施工的人员进行社会公德、职业道德、职业记律的教育，妥善处理检修现场友邻单位的关系，争取各有关单位人员的谅解和支持，控制施工噪声和粉尘，确保生产机组的正常运行。

临时施工用电路线架设符合安全要求，电源盘箱配置标准化盘箱，照明布置合理，照度足够。

加强现场安全保卫工作，严格控制非检修人员进入施工现场。

检修工作开始前必须向全体作业人员进行安全技术交底，让作业人员了解和掌握工程特点及施工安全措施。

在有危险性的生产区域，如可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业前，应制定安全措施并经招标人审查合格后严格实施。

满足四川泸州川南发电有限责任公司对文明生产工作的要求，遵守现场文明生产管理的有关规定，保持现场整洁、有序，作业时做到“三无”（无油迹、无水、无灰），“三齐”（拆下的零部件摆放整齐、检修机具摆放整齐、材料备品摆放整齐），“三不乱”（电线不乱拉、管路不乱放、杂物不乱丢），“三不落地”（拆下的设备、零部件不落地，工器具不落地，材料备品配件不落地），每天收工前场地清扫干净，做到工完、料尽、场地清。

行车操作人员必须经过培训，持证上岗。

检修设备及施工材料应存放有序，保证通道畅通，场地干净卫生。

严格按照：“工完、料尽、场地清”施工，一切废油、棉纱应随时清理干净。

高处作业应拴合格的安全带，工器具要放在工具包内或用绳索拴牢使用、传递。使用的脚手架应搭设牢固，架板安好并拴牢。

电动工具、气动工具必须经检验合格，使用时应遵守安全规程规定，在容器内禁止使用超过12V的电动工具。

对影响现场文明生产的设备问题要提出合理建议，协助招标人采取必要的措施进行改造，从而达到从根本上治理，实现生产现场物见本色的目标。

实行文明作业，工具、图纸、材料摆放整齐，要特别注意工器具不要随意脱手，应放在橡胶垫或木材垫板上，以防地砖损坏。检修完工后经运行验收方可结束工作票。

班组、值班室应窗明几净，箱柜、工具等放置有序，无积灰、无蛛网、无烟头、无痰迹，各种台帐整齐、规范。

按招标人规定每星期进行安全文明生产联合检查活动，对检查出的问题认真组织人员及时给予整改。

现场严禁吸烟。

设备标牌齐全醒目、准确、规范。

汽水容器管道，各种转动机械无漏泄。

检修后平台及基础周围无垃圾、积水、各油站及轴承箱外无积油。

遵守所有招标人的有关文明作业的规章制度，文明检修工艺纪律。同时我方将采取措施履行如下责任：

为了保护设备或其他人员的安全及方便，在招标人所要求的时间和地点，以一定的费用实现以上效果的实施。

以一定的的费用采取适当的措施，确保工作人员和劳务人员的健康和安全。

在任何时候均应采取一切合理的预防措施，以防止我方人员或在人员之中发生任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维护治安和保护厂区附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

易燃品管理

应使用供应商所提供的易燃品包装物，并明显标示类别。

油库内应保持清洁，无杂物，地面油迹应及时清除干净。

进入易燃品库禁带火种，不能穿能产生静电的化纤服装。

工作人员必须小心谨慎处理易燃品，必须使用正确的卸货程序以避免包装损坏或工作人员受到伤害。

易燃物卸下后，必须及时使用专用工具移往储存区。硬纸箱应待送到储存区才开启，以免在卸货时箱内的易燃物有散落的危险。

油桶可用滚动的方式送到储存的地方。由两名工人滚动油桶以控制其速度。将易燃物储存于厂内指定的地方，绝不应储放靠近蒸气管道或加热器的区域。

易燃物库房应安装货架，并附设起吊台，平稳安放。各类别的易燃物应有系统地排列，方便取用。已储存较久的应先使用，不宜被新到的存货阻挡提用。

只允许工作人员进入易燃品库，无关人员禁止进入。

禁止穿钉有铁掌的鞋子进入易燃品库。

将易燃物储存于户外是不良的做法。但若基于空间的原因必须存放于室外时，就应采取预防措施，将不良的后果减至最低。

其它易燃物必须遵守其具体存放规则。

尽量勿让易燃物受潮和受到阳光直接照射。

易燃品库内一切电气设备检修维护应在停电状态下进行。

开启油桶应使用专用扳手或铜、铝制工具，不能敲击油桶，取油后应立即关好桶盖。

长期接触润滑油可能会引起皮肤过敏，应使用合适的防护用品。

工作人员应遵守之细则：

在无法使用防渗透手套时，可在工作前在皮肤上擦拭适当的防油性护手霜。

不可将被油污染的擦布放在衣服口袋中，特别是裤袋中。

切勿用脏抹布擦去皮肤上的油迹，因擦布中可能藏有的金属碎屑有擦伤皮肤而引发感染的可能性。

经常(特别在工作后)清洗皮肤。切勿用汽油或煤油清洁皮肤，应用肥皂或中性洗涤剂进行清洗。洗涤后可用面霜保护皮肤。

切勿穿着油迹渗透的衣物，工作服应经常换洗，特别小心避免日常衣物(尤其是内衣裤)被油迹沾染。

如发现身体任何部分出现疹，疮或瘤等，应立即向上级报告，加以治疗。

配备适当的医疗设备和急救用品。设专人负责，确保上述措施的执行。

气瓶的运输、储存、使用安全措施 

在运输、储存和使用过程中避免气瓶受到激烈振动和碰撞冲击。搬运气瓶时，必须旋紧瓶帽，轻装、轻卸、严禁从高处抛下或在地面上滚动或撞击。

在运输、储存和使用过程中，要防止气瓶直接受热。在夏季要有遮阳设施，防止暴晒。

可燃、助燃性气体气瓶，与明火的距离一般不得小于10米。

运输可燃性气体气瓶时车上必须备有灭火器。易燃品、油脂和带有油污的物品，不得与氧气瓶或强氧化剂气瓶同车运输。

氧气瓶、乙炔瓶内气体不能用尽，压力降至0.196Kp时，禁止继续使用，并挂上“空瓶”的标志牌。

氧气阀门只准使用专用扳手开启，不准使用凿子、榔头开启。乙炔阀门应用特殊的键开启。

工作地点，最多只允许有两个氧气瓶，一个工作，一个备用；最多储存的乙炔气瓶不得超过5瓶。使用中的氧气瓶和乙炔瓶应垂直放置并固定，氧气瓶和乙炔瓶的距离不得小于8米。

严禁使用没有减压阀的氧气瓶，以及没有减压阀、回火防止阀的乙炔气瓶，严禁装有气体的氧气气瓶与电线接触，不得将乙炔气瓶放置在通风不良的有放射性射线的场所，以及不得放在橡胶等绝缘物件上。

在焊接过程中禁止将带有油迹的衣服、手套和其它沾有油脂的工具物品与氧气瓶软管及接头相接触。

焊割时，发现回火或发觉有倒吸声音，应立即关闭焊割炬的乙炔阀门，再关闭氧气阀。稍停后，开启氧气阀，把焊割炬内的灰吹吊，恢复正常后使用。若输气胶管或减压器爆炸燃烧时，应立即关闭瓶阀。

如发现瓶阀、瓶体等部位漏汽时，应立即停止使用，把乙炔瓶移至安全地点妥善处理。

当瓶阀、瓶体处因漏汽而着火时，应用干粉、二氧化碳等灭火器灭火，同时用水冷却瓶壁，以防进一步发生危险。严禁使用四氯化碳灭火器灭火。

如发现瓶壁温度异常升高时，应立即停止使用，并用大量水喷淋冷却。

制定隐患检查程序，实行预防为主的方针

为达到预防为主的方针，制定《安全隐患检查程序》。整个安全管理过程，安全监督等都必须严格按此程序施工，从而对安全保证工作起到有力的促进作用 。该项工程由安全监督员负责实施和运行平衡，起到预防为主的目的。

6.4.2.3安全用电

现场设专职电工，电管人员有权制止违章作业、违章指挥，对不按规范、规程施工者加强教育，情节严重的予以严肃处理

各级电管人员有权制止违章作业、违章指挥，对不按规范、标准、规程施工者应加强教育，情节严重的按有关规定予以严肃处理。

抓好施工现场安全用电管理，严格按“三相五线制”、三级配电二级管理，执行“一机、一箱、一闸、一锁”，开关箱与用电设备的水平距离不大于3m。使用移动电动工具者，穿绝缘鞋，戴绝缘手套，工具本身的电源线使用橡胶电缆，且无接头。

室外配电箱设防雨、防砸和围护栏。配电箱内要设接线系统图。

6.4.2.4防火措施

严格按《中华人民共和国消防条例》（1984年5月13日国务院发布）的有关规定，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或储存，使用易燃、易爆器材时，应采取特殊的消防安全措施。

施工现场消防设施应符合下列规定：

消防设施应有防雨、防冷措施，灭火器应定期更换药液保证有效。

消防用水龙头（批）、砂箱、斧、锹等消防器材，应放在明显易取之处，不得任意挪动。并适当遮盖防雨，经常进行检查。

6.4.2.5防止人身高温烫伤及高温烫断安全带等工器具措施

锅炉钢架施工区域中有高温高压管道，施工中务必保证隔离，防止人身烫伤。

安全带要是接触到高温高压管道，可能烫伤烧断安全绳，有高空坠落风险，必须考虑防止安全带烫断的双重冗余措施。

必须有人现场监护。

6.4.2.6现场安全管理

坚决贯彻执行国家及设备工程所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化检修安全管理，提高安全检修水平，确定严格的安全检修秩序以保证现场人员和设备在检修工作中的安全与健康。

贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行国家电力公司《电业安全工作规程》、《安全生产工作规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等和招标人有关安全规章制度的规定。

投标人的各级行政一把手是本单位的安全第一责任人，必须亲自抓安全，必须建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系。现场必须配备专职安全员，同时满足招标人要求。

掌握招标人检修工作票、动火工作票的工作流程，熟悉并掌握招标人有关对工作负责人的考试上岗执行程序；检修工作票、动火工作票的工作负责人资格须经招标人安全监察部通过考试确认，工作票执行中的相关事项依据国家电力公司和招标人有关工作票的相关规定执行。

在合同开始履行前，应按照招标人要求组织其人员认真听取招标人安全健康环保管理人员的安全技术交底，制定出检修工作安全技术措施和防火防盗措施，经招标人安全健康环保管理人员审核批准后方可开工。

在现场检修工作过程中，接受招标人安全各项考核制度和管理人员的安全监督。

发生零类缺陷或遇事故，立即组织人员投入抢修、抢险。

危险源及防范措施：

	 序号 
	 工作内容 
	危险点分析
	     应采取的防范措施       
	执行情况   

	1
	脚手架搭设及拆除
	1、高空坠落
	系好安全带、带好安全帽、物料用绳子上下传递。个人防护用品应检验合格。工作人员不应有妨碍高处作业的病症，遇有精神异常禁止作业。使用合格安全带，且要将安全带栓在腰部以上，牢固物体上。脚手架牢固，能够承受其上的人和物的重量。
	

	
	
	2、触电事故
	确认所有使用的电源线绝缘完好；金属容器内照明使用36V以下的行灯；使用220V源时，需由专业电工安装，并使用漏电保护器
	

	
	
	3、落物伤人
	持证上岗（含外援员工），严禁上下交叉作业，使用工具袋、系好安全带、带好安全帽、物料用绳子上下传递。脚手架验收合格后方可使用。
	

	
	
	4、传递材料
	递杆、拉杆时，上下左右操作人员应密切配合，协调一致。拉杆人员应注意不碰撞上方人员和已绑好的杆子，下方递杆人员应上方人员接住杆子后方可松手，并躲离其垂直操作3m以外。使用人力吊料，大绳必须坚固，严禁在垂直下方3m以内大绳吊料。使用机械吊运，应设天地轮，天地轮必须加固，应遵守机械吊装安全操作规程，吊运杉板、钢管等物应绑扎牢固，接料平台外侧不准站人，接料人员应等起重机械停车后在接料、解绑绳。
	

	
	
	5、落焦伤人
	进入前在炉外对分隔屏、燃烧器的大块焦块进行清理。执证上岗（含外援人员）严禁上方有人工作，减小振动。
	


6.5文明施工与环境保护
6.5.1文明施工措施

确保维护后的安全、环保经济运行，保障员工在检修工作中的安全和健康，投标人必须严格执行原电力部颁发的《电业安全工作规程》、四川泸州川南发电有限责任公司的有关安全管理规定和国家电力有关安全、环保等强制性标准要求。

遵守国家治安法规，搞好与各管理单位和协作单位的关系。现场备有必要的医务急救药品，在办公室内显著地方张贴119火灾电话：120急救电话号码。现场设置卫生的饮用水设施。

严格贯彻电力生产“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，杜绝各类违章，确保人身和设备安全，做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。

严格遵守国家安全生产法令、法规及招标人的有关安全生产工作规定、运行操作规程、检修设备检修规程。

建立和完善各级安全生产责任制，努力改善员工劳动条件，消除安全及设备隐患，保证员工安全和设备安全经济运行，防止人身轻伤和设备二类障碍及以上的不安全事件发生。

根据《中华人民共和国环境保护法》以及政府有关城市施工现场管理的规定等法规条例，制定有关文明施工措施。树立“以人为本”，以安全、环保、爱民作为主要内容的文明施工教育，树立全体员工的安全文明施工意识，自觉执行安全文明施工的措施。在施工现场，必须做到工完、料净、场地清，操作地点周围整齐清洁，散料、垃圾及时处理，实行文明施工奖罚制度。

设专职安全监察员进行管理，完善安全监督和安全保障体系。

定期参加招标人主持召开的安全会议和开展的安全活动。

严格按照招标人要求，定期开展安全大检查，对检查出的问题和招标人提出的安全问题必须及时组织整改并回复招标人。发生事故必须按“四不放过”的原则调查处理，按规定报告招标人。

严格遵守社会公德和职业道德，遵守国家的法律法规，遵守厂规厂纪，对生产现场各种设施严格管理，做好防汛、防火、防盗工作，杜绝各类治安案件发生，确保文明生产。

完善劳动保护设施，按时向工作人员提供个人劳动防护用品，督促工作人员在工作中正确使用。

做好所聘请临时工的安全管理和安全教育，增强安全意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故，严格按规程、规范工作，承担因违规所造成事故的全部责任。临时工管理按《安全工作规定》等执行。

6.5.2文明施工控制措施

投标人在现场应遵守招标人有关文明生产的文件、规定和考核办法。

检修区域应设置围栏或者警戒线，挂警示牌和标志牌。

投标人在现场的工作人员应着装统一，佩戴明显的能够表明身份的标牌。

投标人现场人员进入生产现场（办公室、控制室、值班室和检修班组室除外)必须带安全帽，着装符合《电业安全工作规程》要求，正确佩戴岗位标志，特殊工种还必须穿专用防护工作服和面具，作业现场秩序井然。

投标人现场人员联系工作、答问询，应主动热情、耐心细致、礼貌待人，不得无理顶撞招标人人员。

检修现场要有定置管理制度和现场定置图，各种图纸、记录本、登记本、工器具、材料、检修设备的部件均按图整齐摆放，公共物品不受损坏。

检修工作的各种技术图表、质量标准、安全标语要统一、美观。各种标示牌应悬挂整齐，按检修项目的实际情况，制定劳动保护措施，并监督实施。

重要设备检修区域，应设专人对出入检修区域的人员和携带的工具进行登记，防止工具、异物等遗失在设备内部；与检修工作无关的人员禁止入内，进入检修区域的人员需佩戴统一编号的胸卡，以便登记。

作业现场做到“三不落地”、“三无”、“三不乱”，每天收工前清扫现场，做到工完料尽场地清。作业现场内禁止吸烟。

搭设脚手架和临时放置较重的设备时，要垫好木板、橡胶等物，防止损坏地面。

检修工作中禁止在走廊和楼梯平台堆放物品，禁止在运行的设备旁边休息和长期停留。

检修工作中要及时清理被检设备和检修现场，保持并检修区域和生产场所的清洁、文明状态，提高成品保护意识，不得随意用电火焊进行切割作业；检修工作完成后，做到工完、料净、场地清。

工作结束后的棉纱、保温材料等易燃易爆废弃物要合理处置，检修工作中要随时预防发生严重污染环境的事故。

投标人不得随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构，必要时须提出书面申请，经招标人的生产管理部门批准后方可实施。

6.5.3环境保护措施

环境目标：噪声、粉尘排放达标，固体废弃物分类率90%，节约用水用电5%。

按照公司ISO14001环境管理体系，进行施工过程的环境保护监管。

实现环境保护目标责任。把环保指标以责任书的形式层层分解到有关单位和个人，列入承包合同和岗位责任制，建立环境自我监控体系。

项目经理是环保工作的第一责任人，是施工现场环境保护自我监控体系的领导者和责任者。要把环保效果作为考核项目经理的一项重要内容。

加强检查和监控工作。加强检查，并与文明施工现场管理一并检查、考核、奖罚。发现问题，及时采取措施消除粉尘、废气和污水的排放。

保护和改善施工现场环境。

采取措施防止大气污染

施工中的弃物应集中堆放在指定地点，施工现场垃圾要及时清理出现场，集中堆放。

施工运输道路要经常洒水，防止尘土飞扬污染现场工作和生活环境。

禁止在施工区焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革以及其它容易产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

生活和生产污水排放到指定的水坑中，不能进入河流。施工中机械检修的废油用指定器具存放。生活垃圾堆放在指定地方。

对施工废弃物按照环保要求进行处理，及时回收余料、废料及施工材料包装物，严禁乱堆乱放，保证场地及设施清洁卫生，防止污染，做好环保工作，不乱倒 、乱堆、乱排放，并保护好施工现场的花草树木。

工程完毕后，清除一切临时建筑和垃圾，做到工完料尽场地清。

6.6确保工期的技术组织措施
6.6.1工期保证措施

投标人应接受招标人的进度控制要求，按招标人的施工计划施工。

加强现场调度管理，统一指挥协调，落实控制工期的组织措施。要求做到统筹兼顾，全面安排，确保重点、兼顾一般。调度是执行计划、组织施工的中心，要科学合理地安排施工生产，抓住重点保证。各参战人员要服从计划安排和调度的统一指挥协调，认真及时地按计划要求组织施工。

进一步加强施工技术和质量管理。技术、质量管理是施工管理的关键，是工程顺利施工的依据和保证，各施工班组要按照工程计划的要求和现场施工进度需要，认真做好各项技术、质量管理工作，优化选择，精心编制施工方案，严格按照施工规范和方案组织施工，做好各工序、各班组之间的中间交接，确保质量，认真制定并落实专业技术保证措施。采用先进的施工技术和完善的质量控制措施，确保工程顺利施工，为达到工期目标创造条件。

确保设备材料供应，设备材料供应是制约工程进度的重要因素，应根据工程施工计划进度要求，提前报批材料计划，保证合理的采购周期，满足施工现场需要，认真做好设备材料的接、保、检工作，保证材料到货期和供货质量，使用工程做到连续均衡施工。

抓好安全生产，文明施工，随着工程施工作业面的展开，现场交叉作业多，高空作业较多，必须严格按安全施工管理制度进行施工，杜绝因安全问题引起的施工延误。

确保生产资金的到位、保证该工程的资金专款专用。

合理调配劳动力，择优选用技术素质高、施工经验丰富的技术工人从事各专业工种的施工，同时施工技术人员及时向施工班组做好详细的技术交底，勤到现场指导施工，对各个施工过程做好技术监控，防止因返工而延误工期。坚持每日的交接班制度，认真把好每一关的施工质量，避免窝工和返工的现象发生。

6.6.2总体进度网络计划

进度安排：一切均根据招标人进度和要求有序进行，做到工序不减，质量第一，保证进度。坚持结构层层达标，杜绝质量隐患。凡脚手架搭设工程，必须经有关质检部门检查认可后，方可投入使用。签证、验收手续要齐全。

6.6.3确保工期、进度的措施

抓好施工准备工作：

投标人中标后，项目部各组织机构将立即运转，尽快进入施工现场，切实做好一切准备工作，抓紧、抓好、抓细，力争良好开端。

有组织有顺序地进行各项工作。

实行质量、进度目标管理责任制。项目部对各施工队，实行任务分解，层层签订责任书，保质量、保进度、优胜劣汰、奖勤罚懒。

6.7防火、防爆保护措施
采取一切必要措施预防火灾、爆炸，建立并保持相应的防火、防爆、防毒等防止意外伤害的管理制度和应急程序，定期和不定期检查，消除隐患。

对所有相关人员进行防火、防爆、防毒等方面的培训，提高安全技能；相关作业人员须持有安全作业合格证；建立义务消防队，进行消防演练。

按照国家规定类型、数量在设备内施工场所配备消防设备、装置，并存放在易于取用的处所，始终保持完好，定期检查、更换、补充灭火药剂、药粉、气体等，保留记录签字。

按照国家要求为相关设施配备消防设备、有害气体探测设备等。

设置明显的防火标志，保持消防通道畅通。

为防火重点部位的人员配备合适的防护工服、工鞋和工具。

附件1                               川南发电公司检修质量、进度管理考核实施细则

	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	部门扣奖
	考核部门

	1
	修前管理
	
	
	
	

	1.1
	主要材料、备品未按时到货
	开工前15天必须到货验收
	物资部
	每项扣200元
	生产技术部

	1.2
	产品无“三证”
	无“三证”产品不能使用
	物资部、设备维修部、检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	1.3
	未经验收即领用
	领用前必须验收合格
	设备维修部、检修单位、物资部
	每项扣200元
	生产技术部

	1.4
	耐磨件、保温材料未取样化验
	必须取样化验合格后方能使用
	设备维修部、检修单位、物资部
	每项扣200元
	生产技术部

	1.5
	新材料、新产品使用前未经鉴定批准
	使用前必须鉴定并经有关部门批准
	设备维修部、检修单位、物资部
	每项扣500元
	生产技术部

	1.6
	工器具未到位
	检修前应到场
	检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	1.7
	测量工具未经有关部门标定
	必须经有关部门标定，并在有效期内
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	1.8
	专用工具未检查或修理
	专用工具在修前必须检查验收合格
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	1.9
	起重工具未进行检查验收
	必须检查验收合格
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	1.10
	安全带未做拉力试验
	必须全面检查，并做拉力试验
	检修单位
	每项扣100元
	安全监察部

	1.11
	电动工具未经检查试验
	必须检查试验合格
	检修单位
	每项扣500元
	安全监察部

	1.12
	锅炉房电梯未做全面检查
	必须进行全面检查，能安全可靠运行
	检修单位
	损坏一次扣1000元
	安全监察部

	1.13
	主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案
	开工前须审批
	检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	1.14
	未办理进场开工手续
	经各部门审批
	检修单位
	扣1000元
	生产技术部

	1.15
	项目经理及技术人员未到位
	按合同约定
	检修单位
	项目经理非合同约定，或无相应资质，扣1万元；主要技术人员未到位，缺1人扣2000元
	生产技术部

	1.16
	检修人员不到位
	开工前人员应按合同约定到齐
	检修单位
	缺1人，考核500元
	生产技术部

	1.17
	未按时进场开工
	按时开工
	检修单位
	每迟1天，考核5000元
	生产技术部

	1.18
	工作票办理不及时
	指挥部认定为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2
	修中管理
	
	
	
	

	2.1
	项目管理
	
	
	
	

	2.1.1
	标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项
	以对应的项目计划为准
	设备维修部、检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2.1.2
	质检项目漏项
	以项目计划为准
	设备维修部、检修单位
	每项扣100元
	生产技术部

	2.1.3
	进口设备备品不落实而解体
	备品不落实不能解体
	设备维修部、检修单位、物资部
	每项扣500-2000元
	生产技术部

	2.1.4
	应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工
	设备异动前应办理异动申请并经批准
	设备维修部、检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2
	质量管理
	
	
	
	

	2.2.1
	违犯作业指导书规定
	以规定标准及程序为准
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	2.2.2
	违犯工艺纪律
	以发电设备检修工艺纪律为准
	检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2.2.3
	三级验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.4
	三级验收再次验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	检修单位
	每项扣2000元
	生产技术部

	2.2.5
	H点验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣300元
	生产技术部

	2.2.6
	W点验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	2.2.7
	H点再次验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣600元
	生产技术部

	2.2.8
	W点再次验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣400元
	生产技术部

	2.2.9
	H点未经验收即进行下道工序
	不验收合格不能进行下道工序
	检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.10
	单机试转不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.11
	分系统试转不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣5000元
	生产技术部

	2.2.12
	发生误停、误动、误操作
	指挥部认定为准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.13
	冷态验收硬件不合格
	以质量手册及检修全过程管理标准为准
	检修单位
	每项扣300元
	生产技术部

	2.2.14
	冷态验收软件不合格
	以质量手册及检修全过程管理标准为准
	检修单位
	每项扣300元
	生产技术部

	2.2.15
	再次冷态验收不合格
	以质量手册及检修全过程管理标准为准
	检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.16
	设备损坏
	以大修指挥部认定为准
	检修单位
	负责赔偿更换，或由此造成的损失，并考核1000-10000元/次
	大修指挥部

	2.2.17
	检修中发生质量事故
	以大修指挥部认定为准
	检修单位
	考核0.5-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理
	大修指挥部

	2.3
	大修协调管理
	
	
	
	

	2.3.1
	不按时出席调度会或协调会
	以指挥部规定或通知为准
	责任单位
	缺席每人次扣100元

迟到每人次扣50元
	大修指挥部

	2.3.2
	不按时出席专业会
	以指挥部规定或通知为准
	责任单位
	缺席每人次扣100元

迟到每人次扣50元
	大修指挥部

	2.3.3
	指挥部交办工作不落实
	以指挥部认定为准
	责任单位
	每项扣1000元
	大修指挥部

	2.3.4
	专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音
	以发送的工作联系单时的时间为准
	接收部门
	每项扣100元
	大修指挥部

	2.3
	检修工期管理
	
	
	
	

	2.4.1
	因备品加工及材料供应不及时拖延工期
	指挥部认定为准
	物资部
	拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元
	生产技术部

	2.4.2
	工期延误
	指挥部认定为准
	检修单位
	拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元
	大修指挥部

	3
	修后管理
	
	
	
	

	3.1
	设备不见本色、积灰积油等
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部

	3.2
	阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部

	3.3
	需消除的设备缺陷或漏点
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部

	3.4
	
	
	
	
	

	3.5
	修后机组启动未成功
	以并网及解列为准
	责任单位
	一次扣1-5万元
	大修指挥部

	3.6
	首次启动发生泄漏
	漏汽、风、油、水等
	责任单位
	每项扣200-20000元
	大修指挥部

	3.7
	发生设备异常及以上事件
	经指挥部认定为准
	责任单位
	承担相应责任及费用
	大修指挥部

	3.8
	质保期内发生缺陷
	检修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理
	责任单位
	每项扣100-10000元
	生产技术部

	4
	材料备品费用超支
	
	
	
	

	4.1
	材料备品计划提报有误用不上
	经指挥部认定为准
	责任单位
	按原值20%扣
	生产技术部

	4.2
	材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合
	经生产技术管理部门认定
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部

	4.3
	未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品
	专责认定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	4.4
	领用的材料备品保管不当或损坏
	经生产技术管理部门认定
	责任单位
	按原值20%扣
	生产技术部

	4.5
	资料整理及移交
	按时按标准完成
	检修单位
	未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。
	生产技术部


附件2                                              检修安全文明施工考核实施细则

	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	考核金额
	考核部门

	1
	检修准备工作
	　
	　
	　
	　

	1.1
	未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格
	生产技术部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，100元/项
	安全健康环保监察部

	1.2
	未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定
	生产技术部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，100元/项
	生产技术部

	1.3
	未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安全健康环保监察部

	1.4
	未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安全健康环保监察部

	1.5
	未按期对特殊工种人员的资格进行确认
	安规要求
	设备维修部
	200元/次
	安全健康环保监察部

	1.6
	对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施
	交生产技术部并批准
	设备维修部
	300元/项
	安全健康环保监察部

	1.7
	重大项目无技术、安全措施措施
	交生产技术部并批准
	设备维修部
	300元/项
	安全健康环保监察部

	1.8
	对外委检修项目向外检修委队伍的相关人员进行安全交底、技术交底
	生产技术部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	生产技术部
	每延迟一天，100元/项
	安全健康环保监察部

	1.9 
	检修工作的实施
	　
	　
	　
	　

	1.9．1
	重大项目无技术措施或有措施不落实
	以交生产技术部并批准的为准
	检修责任单位
	300元/项
	安全健康环保监察部

	1.9．2
	设备发生异动无手续或手续不全
	以交生产技术部并批准的为准
	检修责任单位
	200元/项
	安全健康环保监察部

	2
	安全文明
	　
	　
	　
	安全健康环保监察部

	2．1
	无票作业
	现场验证
	检修责任单位
	500元/次
	安全健康环保监察部

	2．2
	工作票办理不及时
	以安全健康环保监察部检查等为准
	检修责任单位
	100元/份
	安全健康环保监察部

	2．3
	工作票措施不全
	以安全健康环保监察部检查等为准
	检修责任单位
	100元/份
	安全健康环保监察部

	2．4
	“两票”不合格、或全过程执行不符合标准
	检查工作票和现场监督
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．5
	工作票终结不及时
	以安全健康环保监察部检查等为准
	检修责任单位
	100元/份
	安全健康环保监察部

	2．6 
	系统隔离或试转时出现操作问题
	以生产技术部或安全健康环保监察部检查等为准
	发电部
	300元/次
	安全健康环保监察部

	2．7
	在未办理试转手续的情况下试转设备
	以生产技术部或安全健康环保监察部检查等为准
	检修责任单位
	500元/次
	生技或安全健康环保监察部

	2．8
	发生火警
	现场见证
	责任部门
	500元/次
	安全健康环保监察部

	2．9
	工作负责人进入作业现场不佩戴袖标
	现场见证
	检修责任单位
	100元/人次
	安全健康环保监察部

	2．10
	发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为
	规程和上级、厂有关规定为准
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．11
	现场安全帽不带安全帽、不系紧安全帽带
	现场验证
	责任部门
	50元/人次
	安全健康环保监察部

	2．12
	未按规定穿工作服和佩带劳保用品
	现场验证
	责任部门
	300元/人次
	安全健康环保监察部

	2．13
	穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场
	现场见证
	责任部门
	300元/人次
	安全健康环保监察部

	2．14
	登高作业未按规定使用安全带、安全绳
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．15
	高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．16
	搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．17 
	使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．18
	有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．19
	高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	
	现场使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2.20
	检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．21
	没有特种作业资质证人员进行特种作业工作
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．22
	起重作业违章
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．23
	擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦
	现场验证
	责任部门
	100元/次
	安全健康环保监察部

	2．24
	拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复
	现场验证
	责任部门
	300元/次
	安全健康环保监察部

	2．25
	从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品
	现场验证
	责任部门
	100元/次
	安全健康环保监察部

	2．26
	车辆违章驾驶
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安全健康环保监察部

	2．27
	外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安全健康环保监察部

	2．28
	外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工
	检查手续
	责任部门
	500元/次
	安全健康环保监察部

	2．29
	未按要求进行班组安全活动及进行站班会
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．30
	班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．31
	安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的
	现场验证
	责任部门
	200元/处
	安全健康环保监察部

	2．32
	重大项目无安全措施或有措施不落实
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．33
	没有办批准手续而随意变更安全技术措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．34
	设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．35
	检修现场脏、乱、差
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．36
	乱拉乱接电线
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．37
	损坏地面隔离层、瓷砖等
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．38
	管口未按要求封堵；裸露线头不包扎
	现场见证
	责任部门
	50元/处
	安全健康环保监察部

	2．39
	现场不在规定地点吸烟、乱扔烟头等
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安全健康环保监察部

	2．40
	施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．41
	拆包保温未按要求进行，污染现场
	现场见证
	责任部门
	100-500元/次
	安全健康环保监察部

	2．42
	管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．43
	电气设备绝缘件被踏踩
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．44
	各标志、电缆牌、端子牌不规范
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．45
	电缆、管道敷设布置不规范，标志不齐全
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．46
	拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．47
	乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．48
	作业、施工现场达不到工完料净场地清
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	3
	安全评价要求限期整改而未完成的
	现场见证
	责任部门
	100-500元/项
	安全健康环保监察部

	4
	事故考核
	
	
	
	安全健康环保监察部

	4．1
	外包单位发生人身轻伤
	现场见证
	责任单位
	5000元/人次
	安全健康环保监察部

	4．2
	外包单位发生人身重伤
	安全有关规定
	责任单位
	50000元/人次
	安全健康环保监察部

	4．3
	外包单位发生人身重伤以上事故
	安全有关规定
	责任单位
	200000元/人次
	安全健康环保监察部

	4．4
	发生人身伤亡未遂
	现场见证
	责任单位
	1000元/次
	安全健康环保监察部

	4．5
	发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的
	现场见证
	责任单位
	5000元/次
	安全健康环保监察部

	4．6
	发生一般设备损坏
	现场见证
	责任单位
	1000元/次
	安全健康环保监察部

	4．7
	发生重大设备损坏事故
	现场见证
	各部门
	扣除所有检修奖励
	安全健康环保监察部

	4．8
	发生一般火灾
	安全有关规定
	责任单位
	500-2000元/次
	安全健康环保监察部

	4．9
	发生重大火灾事故
	安全有关规定
	各部门
	全部检修奖,追究责任单位安全责任
	安全健康环保监察部

	5
	发生职业病伤害
	有关规定
	责任部门
	1000元/人次
	安全健康环保监察部
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