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1总则

1.1本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称川南发电公司）2×600MW机组在线服务委托工程。它提出了该项目施工范围、工作要求、项目组织和管理的要求。
1.2本技术规范书提出的是最低限度要求，并未对一切细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，比选申请人应提供符合本技术规范书和有关标准规程的检修技术服务。并满足国家电力有关安全、环保等强制性标准要求。

1.3比选申请人必须具有特种设备生产许可证(承压类特种设备安装、维修、改造-工业管道安装 GC1或GC2 或GCD)。近5年（2020年至今）具有2家600MW及以上火电机组热力系统在线维修业绩（附合同封面或首页、主要工作范围及内容、签字页等证明文件，否则视为无效报价）。
1.4比选申请人须执行本技术规范书所列标准，本规范书与现行规程规范有矛盾时，按较高标准执行。 

1.5比选申请人应建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理。配备各级行政及技术管理人员，不同工种的维修人员及数量应满足比选人安全生产需要，加强安全管理和安全教育，增强安全意识、服务意识、质量意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故。

1.6比选申请人在投标前必须充分了解、掌握四川泸州川南发电有限责任公司热力系统及其布置相关资料。
2概况

2.1 基本概况

四川泸州川南发电有限责任公司（2×600MW机组）位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km，北面距泸州机场跑道轴线延长方向约2km。

2.2 主要设备描述

汽轮机为东方汽轮机厂制造，型号为N600-16.7/538/538-1，型式为亚临界、中间一次再热、冲动式、单轴、三缸四排汽、凝汽式汽轮机。汽轮机高、中压部分采用双缸结构，独立设置主汽阀和调节阀。

锅炉为东方锅炉厂生产的DG2028/17.45-II3亚临界压力锅炉，“W”火焰、双拱形单炉膛、尾部双烟道结构、中间一次再热、自然循环、平衡通风、固态排渣、悬吊式燃煤汽包炉。

3 工作内容及要求

3.1 工作内容

3.1.1工作范围
四川泸州川南发电有限责任公司＃1、2机组及全厂公用系统涉及的热力系统设备管道阀门等在线维修（除国家市场监督管理总局办公厅规定的电站锅炉范围内的管道，如主给水管道、主蒸汽管道、再热器蒸汽管道及其一次门内的支路管道。主给水管道指锅炉给水泵出口切断阀(不含阀门，下同)至省煤器进口集箱的主给水管道和一次阀门以内的支路管道。主蒸汽管道指锅炉末级过热器出口集箱(有集汽集箱时为集汽集箱)出口至汽轮机高压主汽阀的主蒸汽管道和一次阀门以内的支路管道。对于主蒸汽母管制运行的电站锅炉，包括主蒸汽母管和一次阀门以内的支路管道。再热蒸汽管道包括再热蒸汽冷段管道和再热蒸汽热段管道。再热蒸汽冷段管道指汽轮机排汽逆止阀至再热器进口集箱的再热蒸汽管道和一次阀门以内的支路管道。再热蒸汽热段管道指锅炉末级再热蒸汽出口集箱出口至汽轮机中压主汽阀的再热蒸汽管道和一次阀门以内的支路管道。）。

3.1.2工作内容

比选申请人仅负责热力系统在线维修主体工作，不含相关辅助工作：如打围、脚手架、保温、照明配置等，相关辅助工作由比选人负责。
3.2工作要求

3.2.1基本要求

3.2.1.1 比选申请人在现场人员的数量和素质，应能满足现场设备检修和参与设备技术监督管理的需要。

3.2.1.2 比选申请人应严格遵守与执行比选人生产管理人员就有关该项工程任何事项所发出的指令，无论这些事项在合同中写明与否。

3.2.1.3 比选申请人应熟悉包括设备检修质量验收在内的各种工作流程。

3.2.1.4 除因法律或实际上不可能做到的情况外，比选申请人应严格按合同完成工程。

3.2.1.5 比选申请人在接到比选人通知后须在6小时内到达现场，不得以任何理由拒绝。

3.2.1.6 严格执行比选人的检修作业标准、技术标准、以及电力行业标准及厂家说明书。

3.2.1.7 比选申请人应派驻具有合格上岗能力的施工人员。比选申请人负责上岗人员安全与技术培训，经实际生产技能及安全培训、考试合格后方能上岗。

3.2.2安全要求

3.2.2.1明确安全目标：

a.不发生人身死亡事故，杜绝以下事故：

b.不发生人身轻伤及以上人身事故；

c.不发生一般及以上设备、火灾事故；

d.不发生误操作事故。

3.2.2.2明确安全管理依据：

招投标双方严格遵守有关安全管理法律、法规和规定，本现场安全管理依据主要有：

a、《安全生产法》、《环境保护法》、《职业病防治法》、《特种设备安全法》等及其他法律、法规。

b、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院599号令）

c、《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）

d、《市场监管总局办公厅关于开展电站锅炉范围内管道隐患专项排查整治的通知》（市监特函【2018】515号）
e、《四川省安全生产条例》。

f、《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801）。

g、国家电力公司或原电力部有关行业安全管理规定，包括《电力建设安全施工管理规定》、《电力建设文明施工规定及考核办法》、《电力建设安全工作规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力生产安全工作规定》等。

h、比选人上级有关安全管理的规定或文件。

i、相关技术协议、施工合同有关安全条款。

j、本公司《四川泸州川南发电有限责任公司安全生产工作规定》、《厂区道路交通安全管理标准》、《环境保护管理标准》、《危险废物污染防治管理制度》、《工作票、操作票管理标准》、《易燃易爆场所工作管理标准》、《特种设备管理标准》、《安全工器具管理标准》、《设备检修安全管理》、《职业卫生管理标准》、《安全隐患排查治理管理制度》、《安全文明生产考核细则》等有关制度规定。

k、火力发电企业《安全生产设施配置标准》中国电力出版社/中国华电集团公司编（ISBN 978-7-5083-3644-2）
l、本现场质检（监）人员依据上述法令、规定或文件制定的有关安全管理规定和制度。

m、比选申请人依据上述法令、规定或文件制订的有关安全管理规定和制度，经批准后执行。

3.2.2.3具体要求

3.2.2.3.1入场施工前比选申请人必须与比选人签订《施工安全协议》，明确各自责任。

3.2.2.3.2按照工程管理要求比选申请人必须完善安全管理组织机构，制定针对本工程安全管理的相关管理制度，并认真执行。

3.2.2.3.3比选申请人必须建立和健全安全监察机制。专（兼）职安全生产管理人员必须按比选人《安全工作管理规定》认真开展安全监察工作，对工程进行安全检查、监督与协调，并经常向现场比选人汇报安全监督管理情况。

3.2.2.3.4比选申请人在施工开始前，必须提供以下资料予比选人审查通过并备案。

a、企业营业执照（复印件）；

b、企业资质证书（复印件）；

c、安全生产（施工）许可证（复印件）；

d、企业法人代表资格证书（复印件）；

e、企业法人代表（授权）委托书；

f、企业施工（检修）简历；

g、企业近三年安全生产（施工）纪录。

h、比选申请人建立和健全安全监察机制，并配备专（兼）职安全监察人员。

i、用于项目施工的工器具、安全防护设施、安全用具必须检验合格（设备有合格标识），并提供清单交比选人备案。

j、提交全部工作人员健康证（体检合格的证明材料）、身份证复印件及主要工作人员的通讯录。提交作业人员职业健康检查资料。

3.2.2.3.5比选申请人所承担的施工项目必须在开工前签订安全技术协议，对可能发生危险性的生产区域和工程项目，比选申请人应开展危险辨识并单独制定安全技术措施，经现场比选人审查合格后实施。没有经过审批同意的安全技术措施不允许开工，由此引发的工期延误、人身伤亡、设备损坏由比选申请人负全部责任。项目施工前，必须按《电力行业安全生产规定》要求严格执行工作票制度。

3.2.2.3.6比选申请人专（兼）职安全监察人员必须监督和检查各项目在开工前应由比选申请人工作负责人组织进行的、自上而下进行的安全技术交底，使全体项目工作人员掌握工作特点及该项目的安全措施。

3.2.2.3.7比选申请人开工前应组织全体施工人员认真学习安全规程、规定的有关部分。比选申请人全体施工人员必须经发包方资质审查合格、安全培训、考试合格，由比选人安全监察部出具证明材料后到综合事务部办理进出厂区证件，该证件作为工作人员的上岗资格证，随身携带。以后若发生人员变更，在进入现场前，保证遵照以上程序办理。

3.2.2.3.8比选申请人工作人员须自觉加强施工现场安全规程、制度的学习。在现场施工中，必须严格执行比选人安全、文明生产规定的有关内容，接受比选人安监部、生产技术部、发电部、设备维修部的监督和指导。对比选人相关部门提出的意见和要求必须及时整改。

3.2.2.3.9 比选申请人具备满足工程施工需要、保证人身和设备安全的施工机械、工器具及安全防护用品、安全用具，每次开工前须对上述设施进行全面检查，确保符合安全规定并在有效的检验周期内使用。未经检验合格的一律不得使用。

3.2.2.3.9比选申请人负责所属工作人员着装整齐、符合安规着装规定，并佩戴工作标志。比选申请人保证不使用未成年人员和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员；从事国家规定需定期进行职业健康检查的专业工作人员必须职业健康检查合格。

3.2.2.3.10比选申请人工作人员只能在合同规定的设备系统上和在规定的工作区域内进行工作，未经比选人项目负责人允许不得随意扩大工作范围，不得随意超越工作区域，不得乱动与合同项目无关的设备系统，不得随意拉接临时电源。

3.2.2.3.11比选申请人应了解比选人现场存在的职业病危害因素，具备相应职业病防护条件，必须向劳动者提供符合国家标准规定的劳动保护设施和个人职业防护用品并督促正确使用，使用合格的安全用具，并保持正常工作状态。比选申请人承担因使用不合格安全及劳动保护、不合格机械而发生的不安全事件全部责任。

3.2.2.3.12比选申请人应严格按已审批的安全技术方案组织施工，严禁违章指挥，违章作业，确保施工安全。

3.2.2.3.13比选申请人必须确保施工中使用的各种材料、工器具是符合国家规定的合格产品。比选申请人承担因自身安全管理不到位、材料检验不严等原因造成的不安全事件责任并承担全部损失。

3.3.2.3.14比选申请人工作人员必须接受比选人的监督管理、技术指导，做好施工现场的文明生产，不对周边环境造成污染。比选申请人承担因自身违反国家、行业及比选人有关规定造成的环境污染及损失全部责任，并承担全部赔偿责任。

3.2.2.3.15当发生不安全事件（趋势），危及比选人（或第三方）人员安全、危及运行设备安全时，比选申请人必须立即停止所有工作，汇报现场比选人生产管理部门和安全监察部。

3.2.2.3.16工作中当比选申请人（或第三方）人身安全受到威胁时，比选申请人有责任立即处理，并报告现场比选人安全监察部和生产管理部门；必要时由比选人安全监察部主持协调，组织相关责任方签订《交叉作业安全协议书》。

3.2.2.3.17比选申请人对所属工作人员的身体素质、精神状况、技能水平和作业中的安全行为及工期延误负责。

3.2.2.3.18比选申请人在日常安全文明施工中发生的考核款必须以现金形式7日内上缴比选人财务，否则将加倍考核，若欠交数额较大（超过5000元），暂停拨付工程进度款，直到交清为止。

3.2.2.3.19比选申请人中标入场时，必须提供入场人员工伤保险证明、职业健康检查证明（无噪声、粉尘、高温及其他职业禁忌证）。

3.2.2.3.20若比选申请人因技术原因或违反检修维修规程而造成检修维修质量不合格、返工、设备损坏事故等，或不听从比选人工作安排和指挥的，由比选人根据四川泸州川南发电有限责任公司和国家相关规定进行考核和处罚。

3.2.2.3.21特种作业人员必须持有满足应急管理局要求的证书，并提供应急管理局网站查询资料。特种设备操作人员应提供市场监督管理局查询的证书资料。
3.2.2.4甲乙双方安全管理责任

3.2.2.4.1比选人的安全责任

a、比选人严格遵守国家、行业等有关安全文明生产管理的规定，不得要求比选申请人违反安全管理的规定进行施工，不得违章指挥。

b、比选人对其在生产场地的比选人有关人员进行安全教育。

c、参与审查工程项目的施工安全措施方案。

d、参与重大安全事故、人员伤亡事故的调查、处理。
3.2.2.4.2比选申请人的安全责任

a、比选申请人行政正职（现场项目经理）是本单位安全文明施工的第一责任人，对本单位的安全文明施工负全面责任。

b、比选申请人按本现场有关规定要求建立安全文明施工三级管理网络和组织运作及管理。

c、比选申请人严格遵守国家、行业及比选人工程建设有关安全管理规定，并依据此管理规定，结合本单位维护工作特点，编报适合安全需要的安全管理制度，并注重落实和贯彻执行。严格按安全标准组织施工和按有关规定要求进行安全检查。

d、比选申请人根据本工程现场和工程特点，制订和采取必要、完善的安全技术组织措施和现场安全设施保证措施、安全防护措施。重要措施按有关规定报批后执行。

e、比选申请人服从比选人项目管理人员的管理，随时接受安全检查人员的监督检查。

f、比选申请人施工前应对施工安全性进行有效评估，并做好应急措施，若施工过程中发生因施工原因导致的设备及人身伤亡等不安全事件，由比选申请人负责。

g、由于比选申请人安全措施不力等原因造成的责任和由此发生的费用，由比选申请人承担。

h、比选申请人应按合同、协议在比选人的指定区域内进行有关的作业，不得从事与此无关的事项，如果因此造成严重后果，由比选申请人负责。
i、比选申请人应从施工费用中提取安全文明相关费用，充分保证安全生产的相投入（包括器材、物资、活动资金、人员等配置到位）。

j、比选申请人发生人身伤亡、设备事故时，负责组织事故的调查处理，并及时通告比选人。

k、若合同期超过一年，比选申请人每年至少组织一次劳动者参加职业健康检查。
3.2.3技术要求

质量目标：

a.  检修质量优良率≥95%，合格率100％；

b.  杜绝重大质量责任事故，控制一般质量事故和记录性事故；

c.  质量管理和质量保证体系符合GB/T19001-2000标准要求。

3.2.3.1比选申请人应派驻具有合格上岗能力的设备维修人员。比选申请人负责上岗人员安全与技术培训，经实际生产技能及安全培训、考试合格后方能上岗。比选人有权要求比选申请人更换不合格人员。

3.2.3.2比选申请人人员必须遵守比选人厂规厂纪，严格执行比选人运行操作规程、检修规程及其他有关规定，服从比选人生产调度和指挥，接受比选人各项规章制度的管理和考核。如比选人对不合格项目进行考核或提出整改意见，比选申请人必须按比选人提出的考核及整改意见执行，否则比选人将加倍进行考核并有权终止合同。

3.2.3.3比选人提供本项目所用辅材。比选申请人发现质量及其他问题时应及时向比选人有关部门汇报，绝不允许将不符合质量要求的材料换到设备上去。

3.2.3.4施工人员应熟悉系统和设备构造性能，熟悉设备保温的拆装工艺，工序和质量标准，做到检修现场的文明检修，爱护设备，检修时执行“5S”标准，做到工完料尽场地清。

3.2.3.5在线处理工作应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。应厉行节约，做到合理使用，避免错用、浪费。

3.2.3.6比选申请人应自觉遵守四川泸州川南发电有限责任公司安全文明生产、设备缺陷规定及其他相关规章制度。

3.2.3.7若比选申请人因技术原因或违反检修维修规程而造成检修维修质量不合格、返工、设备损坏事故等，或不听从比选人工作安排和指挥的，由比选人根据四川泸州川南发电有限责任公司和国家相关规定进行考核和处罚。

3.2.3.8比选申请人在施工过程中不得损坏设备和影响其他工作，期限长使用材料堆放整齐，符合比选人现场文明要求。

3.3 质保期及质量保证

热力系统在线维修质保期为六个月，热力维修工作经质量签证后，经机组运行考察6个月后为质量保证期结束。质量保证期内，热力系统在线维修后的设备不得发生泄漏。
4 工程条款

4.1双方的责任和义务

4.1.1  比选人的责任和义务

a) 审查比选申请人的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况。

b) 负责对比选申请人施工管理工作的检查、指导、监督与考核。

c）负责提供所需保温、彩条布、围栏等辅材。

d）负责所需夹具加工或采购。
e）负责施工用脚手架及照明配置。
f) 审核比选申请人提供的施工进度计划、技术方案、作业指导书、总结。

4.1.2  比选申请人的责任和义务

a）比选申请人必须遵守《电业安全工作规程》和比选人安全生产有关规定。

b) 比选申请人应积极主动接受比选人对维修、设备管理工作的检查、指导、监督与考核。

c) 比选申请人应将施工过程中发现的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时通知比选人生产管理人员。

d) 比选申请人应提供所必需的劳务、工器具、劳动保护用品及其它物品。

e) 比选申请人应根据施工项目的具体要求、特点和性质，选送合格的人员担任工作，职业健康检查合格（不存在噪声、高温、粉尘及其他职业禁忌证），特殊工种必须持证上岗。

f) 比选申请人向比选人提出在线处理所需夹具等专用材料计划。

g) 投标负责领取材料，在使用中应妥善、有序保管。

h) 比选申请人的工作人员名单经双方协商。比选申请人须与比选人安监主管部门签订安全、环保技术协议，进入现场前所有人员必须通过比选人安监主管部门安全培训，并考试合格。

i) 向比选人生产管理部门汇报工作情况。

j) 检修工作结束后，比选申请人应按照比选人的要求作好各种资料的记录和整理，并在5天内交比选人生产管理部门存档。

k) 在任何形式的检修工作中，凡由比选申请人造成的设备损坏及人身伤亡事故均由比选申请人负责。

l) 比选申请人应针对比选人设备、系统的具体情况，制定应急预案、反事故技术措施、技术方案等，并经比选人审批后执行。

4.2质量管理

4.2.1因施工质量造成的设备故障，则根据情况对比选申请人进行考核，具体考核细则详见附件1和及附件2。

4.2.2 比选人生产管理部门是工程质量监督管理部门，其管理人员负责质量监督管理工作的具体实施。

4.2.3 比选申请人负责检修的机组设备必须达到《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》、比选人《检修规程》等的质量标准。比选人鼓励比选申请人提出更高的质量标准，并在设备检修中实施。

4.2.4 比选申请人必须有最基本检修质量措施，如ISO9000质量体系，技改方案整体措施等，符合比选人有关质量标准的规定。

4.3现场安全管理

4.3.1 比选申请人必须坚决贯彻执行国家及设备工程所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化检修安全管理，提高安全检修水平，确定严格的安全维修秩序以保证现场人员和设备在维修工作中的安全与健康。

4.3.2 比选申请人必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家电力公司《电业安全工作规程》、《安全生产工作规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等和比选人有关安全规章制度的规定。

4.3.3 由于比选申请人人员违反有关安全工作的规程、规定或管理不到位、监管不到位，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，责任完全由比选申请人独立承担。

4.3.4 比选申请人必须建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系。现场必须配备专职安全员，同时满足比选人要求。

4.3.5 比选申请人要掌握比选人检修工作票、动火工作票的工作流程，熟悉并掌握比选人有关对工作负责人的考试上岗执行程序；检修工作票、动火工作票的工作负责人资格须经比选人安全监察部通过考试确认，工作票执行中的相关事项依据比选人有关工作票的相关规定执行。

4.3.6 比选申请人在本合同开始履行前，应按照比选人要求组织其人员认真听取比选人安监管理人员的安全技术交底，制定出维修工作安全技术措施和防火防盗措施，经比选人安监管理人员审核批准后方可开工。

4.3.7 比选申请人人员在现场检修工作过程中，应接受比选人安全各项考核制度和管理人员的安全监督。

4.3.8 由于比选申请人人员违反有关国家电力环保的规程、规定或管理不到位、监管不到位，造成环境污染事故，责任完全由比选申请人独立承担。

4.4现场文明生产要求

4.4.1 比选申请人在现场应遵守比选人有关文明生产的文件、规定和考核办法。

4.4.2 检修区域应设置围栏或者警戒线，挂警示牌和标志牌。

4.4.3 比选申请人在现场的工作人员应着装统一，佩带明显的能够表明身份的标牌。

4.4.4 比选申请人现场人员进入生产现场（办公室、控制室、值班室和检修班组室除外)必须带安全帽，着装符合<电业安全工作规程>要求，正确佩戴岗位标志，特殊工种还必须穿专用防护工作服和面具，作业现场秩序井然。

4.4.5 比选申请人现场人员联系工作、答问询，应主动热情、耐心细致、礼貌待人，不得无理顶撞比选人人员。

4.4.6 作业现场做到“三不落地”、“三无”、“三不乱”，每天收工前清扫现场。作业现场内禁止吸烟。

4.4.7 施工期间，临时拆除的保温等应定点统一堆放，对于损坏及不能使用的保温棉等应严格按照危废管理办法进行统一回收处置。禁止在走廊和楼梯平台堆放物品，禁止在正运行的设备旁边休息和长期停留。

4.4.8 工作中要及时清理被施工现场，保持施工区域和生产场所的清洁、文明状态，检修工作完成后，做到工完、料净、场地清。

4.4.9 遵守比选人关于交叉作业方面的规定。

5 执行标准和规范

《安全生产法》、《职业病防治法》、《消防法》、《安全生产监督规定》

《电力建设文明施工规定及考核办法》

《市场监管总局办公厅关于开展电站锅炉范围内管道隐患专项排查整治的通知》（市监特函【2018】515号）
《安全生产奖惩规定》

《电业安全工作规程》

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》

《电力安全事故调查规程》

四川泸州川南发电有限责任公司的有关安全管理规定；

安全行业管理部门的有关安全生产规定；

四川泸州川南发电有限责任公司制定的各项管理制度；

6 技术质量保证措施

6.1质量保证体系

项目经理是整个维护工程项目的第一责任人，项目技术负责人对工程质量负直接领导责任。确保质量体系与施工有效、同步运转，确保施工过程整个质量过程得到有效控制。

6.2质量职责

6.2.1项目经理

6.2.1.1项目经理是工程项目的第一责任人，对项目工程质量负全责。

6.2.1.2贯彻执行国家和上级颁布的有关质量方针政策、法令、规范、规程和标准，并监督检查执行情况。

6.2.1.3负责组织建立健全项目质量体系，配备必要的资源。

6.2.1.4负责施工全过程质量管理和质量保证的具体实施，掌握工程质量情况。

6.2.1.5对工程施工过程中的各种质量记录的准确性、及时性、齐全性负责。

6.2.1.6领导项目部质量管理工作，对工程质量负全责。

6.2.1.7组织接受比选人和有关部门对工程质量的监督、检查和对存在问题的处理工作。

6.3质量计划

6.3.1 质量目标

6.3.1 检修质量优良率≥95%，合格率100％；

6.3.2 杜绝重大质量责任事故，控制一般质量事故和记录性事故；

6.3.3 质量管理和质量保证体系符合GB/T19001-2000标准要求。

7 比选申请人安全保证措施

7.1 安全文明、职业健康保证体系

项目经理是工程项目的第一安全责任人，项目安全负责人对工程安全、文明负直接领导责任。确保安全 、文明、职业健康体系与维护检修工作有效、同步运转，确保检修过程中整个安全 、文明过程得到有效控制。

7.2 安全文明、职业健康职责

7.2.1项目经理兼安全及职业健康技术培训负责人
7.2.1.1项目经理是工程项目的第一责任人，对项目工程安全文明及职业健康负全责。

7.2.1.2依据上级有关规定和比选人指令或要求，针对检修工程具体情况，组织制定检修安全、文明及职业健康标准化检修、维护施工的实施办法及项目管理体系。

7.2.1.3 认真贯彻执行安全生产文明施工及职业健康的各项规章制度。

7.2.1.4 督促各专业检修班组认真执行各项施工管理制度。

7.2.1.5 实行对维护、检修施工现场全天候巡回检查，及时纠正作业人员违章现象，使安全生产、文明施工始终处于有效受控状态。

7.2.1.6 依据施工现场作业部位的变化，负责提出动态的、有效的具体安全及职业健康防范措施。

7.2.1.7 负责编制各类安全警示标记、安全设施职业健康所需物资的采购计划。

7.2.1.8 发生安全及职业卫生事故时，组织保护现场、救治伤员，调查情况，提出事故报告。

7.3 基本安全文明、职业健康措施

7.3.1 贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保持项目生产安全。配备专职安监人员，加强安全和职业病防护意识教育，督促正确佩戴安全用具和职业病防护用品，提高检修人员安全和劳动保护意识。

7.3.2 贯彻执行国家及各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，采取一切必要措施和手段强化检修、维护服务安全管理。提高检修水平，确定严格的安全、文明检修秩序以保证人员和设备在维护检修服务工作中的健康与安全。

7.3.3 严格执行电力行业安全工作规程如《电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》、《电力建设安全工作规程》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的有关规定，遵守比选人各项安全管理规章制度，服从比选人对安全文明生产的管理和检查、考核。

7.3.4 遵守和执行文明生产的规章制度，按照比选人的要求统一着装，佩带标志。全面关照和提醒所有现场工作或停留的人员注意安全，保持管辖范围内的设施处于有条不紊的状态，以免发生人身事故。

7.3.5 预防或最大限度地减少对附近环境的干扰，以避免因维护检修服务引起的污染、噪声和其它因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。保持本项目范围内环境干净、卫生、整洁。

7.3.6 本项目范围内任何公共设施或财产不得损坏。

7.3.7 施工现场临时设施标准化，有序不乱，创造一个良好的生产、工作环境。

9.3.8 检修现场做到材料、机具、设备、构件和周转材料整齐堆放，施行定置管理，施工场地、道路平整干净。

7.3.9 施工场所的剩余材料及时回收，做到“工完、料尽、场地清”。

7.3.10 施工现场管理人员和个人应戴分色或有区别的安全帽，管理人员戴袖章或标志。

7.3.11 施工现场做到机械设备整洁，安全保护措施齐全可靠，标识醒目。

7.3.12 对参与本工程施工的人员进行社会公德、职业道德、职业记律的教育，妥善处理检修现场友邻单位的关系，争取各有关单位人员谅解和支持，控制施工噪声和粉尘，确保生产机组的正常运行。

7.3.13 工作开始前必须向全体作业人员进行安全技术交底，让作业人员了解和掌握工程特点及施工安全措施。

7.3.14 有危险性的生产区域，可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业前，应制定安全措施并经业主审查合格后严格实施。

7.3.15 满足四川泸州川南发电有限责任公司对文明生产工作的要求，遵守现场文明生产管理的有关规定，保持现场整洁、有序，作业时做到“三无”（无油迹、无水、无灰），“三齐”（拆下的零部件摆放整齐、检修机具摆放整齐、材料备品摆放整齐），“三不乱”（电线不乱拉、管路不乱放、杂物不乱丢），“三不落地”（拆下的设备、零部件不落地，工器具不落地，材料备品配件不落地），每天收工前场地清扫干净，做到工完、料尽、场地清。

7.3.16 严格按照：“工完、料尽、场地清”施工，一切废油、棉纱应随时清理干净。

7.3.17 高处作业工器具要放在工具包内或用绳索拴牢使用、传递。

7.3.18 电动工具、气动工具必须经检验合格，使用时应遵守安全规程规定。

7.3.19 现场严禁吸烟。
7.3.20 配置施工人员必须的个人防护用品，如防尘口罩（滤膜及时更换）、防尘眼镜、工作服、披肩等。

附件1 川南发电公司检修、维护质量、进度管理考核细则
	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	部门扣奖
	考核部门

	1
	材料、备品、工器具管理
	
	
	
	

	1.1
	主要材料、备品未按时到货
	开工前15天必须到货验收
	物资部
	每项扣100元
	生产技术部

	1.2
	产品无“三证”
	无“三证”产品不能使用
	物资部、设备维修部、检修单位
	每项扣100元
	生产技术部

	1.3
	未经验收即领用
	领用前必须验收合格
	设备维修部、检修单位、物资部
	每项扣100元
	生产技术部

	1.4
	耐磨件、保温材料未取样化验
	必须取样化验合格后方能使用
	设备维修部、检修单位、物资部
	每项扣100元
	生产技术部

	1.5
	新材料、新产品使用前未经鉴定批准
	使用前必须鉴定并经有关部门批准
	设备维修部、检修单位、物资部
	每项扣100元
	生产技术部

	1.6
	测量工具未经有关部门标定
	必须经有关部门标定，并在有效期内
	设备维修部、检修单位
	每项扣100元
	生产技术部

	1.7
	专用工具未检查或修理
	专用工具在修前必须检查验收合格
	设备维修部、检修单位
	每项扣100元
	生产技术部

	1.8
	起重工具未进行检查验收
	必须检查验收合格
	设备维修部、检修单位
	每项扣100元
	生产技术部

	1.9
	安全带未做拉力试验
	必须全面检查，并做拉力试验
	设备维修部、检修单位
	每项扣100元
	安全检察部

	1.10
	电动工具未经检查试验
	必须检查试验合格
	设备维修部、检修单位
	每项扣100元
	安全检察部

	1.11
	锅炉房电梯未做全面检查
	必须进行全面检查，能安全可靠运行
	设备维修部
	损坏一次扣100元
	安全检察部

	2
	修中管理
	
	
	
	

	2.1
	项目管理
	
	
	
	

	2.1.1
	标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项
	以对应的项目计划为准
	设备维修部、检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2.1.2
	质检项目漏项
	以项目计划为准
	设备维修部、检修单位
	每项扣100元
	生产技术部

	2.1.3
	进口设备备品不落实而解体
	备品不落实不能解体
	设备维修部、检修单位、物资部
	每项扣100-500元
	生产技术部

	2.1.4
	应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工
	设备异动前应办理异动申请并经批准
	设备维修部、检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	2.2
	质量管理
	
	
	
	

	2.2.1
	违犯作业指导书规定
	以规定标准及程序为准
	检修单位
	每项扣100元
	生产技术部

	2.2.2
	违犯工艺纪律
	以发电设备检修工艺纪律为准
	检修单位
	每项扣100元
	生产技术部

	2.2.3
	三级验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2.2.4
	三级验收再次验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.5
	H点验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	2.2.6
	W点验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣100元
	生产技术部

	2.2.7
	H点再次验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2.2.8
	W点再次验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	2.2.9
	H点未经验收即进行下道工序
	不验收合格不能进行下道工序
	检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2.2.10
	冷态验收硬件不合格
	以质量手册及检修全过程管理标准为准
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	2.2.11
	冷态验收软件不合格
	以质量手册及检修全过程管理标准为准
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	2.2.12
	再次冷态验收不合格
	以质量手册及检修全过程管理标准为准
	检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2.2.13
	设备损坏
	以检修指挥部认定为准
	检修单位
	负责更换，并考核100-500元/次
	检修指挥部

	2.3
	检修协调管理
	
	
	
	

	2.3.1
	不按时出席调度会或协调会
	以指挥部规定或通知为准
	责任单位
	缺席每人次扣100元迟到每人次扣50元
	检修指挥部

	2.3.2
	不按时出席专业会
	以指挥部规定或通知为准
	责任单位
	缺席每人次扣100元

迟到每人次扣50元
	检修指挥部

	2.3.3
	指挥部交办工作不落实
	以指挥部认定为准
	责任单位
	每项扣500元
	检修指挥部

	2.3.4
	专业部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音
	以发送的工作联系单时的时间为准
	接收部门
	每项扣50元
	检修指挥部

	2.3
	工期管理
	
	
	
	

	2.4.1
	因备品加工及材料供应不及时拖延工期
	指挥部认定为准
	物资部
	拖延专业工期一天扣100元，拖延总工期一天扣500元
	生产技术部

	2.4.2
	工期延误
	指挥部认定为准
	责任单位
	扣1000元/天
	生产技术部

	2.5
	设备停运、试运时发生误停、误动、误操作
	指挥部认定为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2.6
	工作票办理不及时
	指挥部认定为准
	责任单位
	每项扣100元
	生产技术部

	2.7
	因组织不力拖延工期
	
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部

	3
	修后管理
	
	
	
	生产技术部

	3.1
	设备不见本色、积灰积油等
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部

	3.2
	阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部

	3.3
	需消除的设备缺陷或漏点
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部

	3.4
	设备试运时出现质量问题
	以生产技术管理部门技术鉴定为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部

	3.5
	修后机组启动未成功
	以并网及解列为准
	责任单位
	一次扣10000-30000元
	检修指挥部

	3.6
	首次启动发生泄漏
	漏汽、风、油、水等
	责任单位
	每项扣200-20000元
	检修指挥部

	3.7
	发生设备异常及以上事件
	经指挥部认定为准
	责任单位
	承担所有责任及费用
	检修指挥部

	3.8
	质保期内发生缺陷
	检修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理
	责任单位
	每项扣100-10000元
	生产技术部

	4
	材料备品费用超支
	
	
	
	

	4.1
	材料备品计划提报有误用不上
	经指挥部认定为准
	责任单位
	按原值20%扣
	生产技术部

	4.2
	材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合
	经生产技术管理部门认定
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部

	4.3
	未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品
	专责认定
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部

	4.4
	领用的材料备品保管不当或损坏
	经生产技术管理部门认定
	责任单位
	按原值20%扣
	生产技术部


附件2

川南发电公司检修、维护安全文明施工考核细则

	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	考核金额
	考核部门

	1
	检修准备工作
	　
	　
	　
	　

	1.1
	未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格
	生技部编制检查性检修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，100元/项
	安健环监察部

	1.2
	未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定
	生技部编制检查性检修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，100元/项
	生技部

	1.3
	未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环监察部

	1.4
	未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环监察部

	1.5
	未按期对特殊工种人员的资格进行确认
	安规要求
	设备维修部
	200元/次
	安健环监察部

	1.6
	对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施
	交生技部并批准
	设备维修部
	300元/项
	安健环监察部

	1.7
	重大项目无技术、安全措施措施
	交生技部并批准
	设备维修部
	300元/项
	安健环监察部

	1.8
	对外委检修项目向外检修委队伍的相关人员进行安全交底、技术交底
	生技部编制检查性检修技术规范要求，检查记录
	生技部、安监部
	每延迟一天，100元/项
	安健环监察部

	1.9 
	检修工作的实施
	　
	　
	　
	安健环监察部

	1.9．1
	重大项目无技术措施或有措施不落实
	以交生技部并批准的为准
	责任单位
	300元/项
	安健环监察部

	1.9．2
	设备发生异动无手续或手续不全
	以交生技部并批准的为准
	责任单位
	200元/项
	安健环监察部

	2
	安全文明
	　
	　
	　
	安健环监察部

	2．1
	无票作业
	现场验证
	责任单位
	500元/次
	安健环监察部

	2．2
	工作票办理不及时
	以安监部检查等为准
	责任单位
	100元/份
	安健环监察部

	2．3
	工作票措施不全
	以安监部检查等为准
	责任单位
	100元/份
	安健环监察部

	2．4
	“两票”不合格、或全过程执行不符合标准
	检查工作票和现场监督
	责任部门
	200元/次
	安健环监察部

	2．5
	工作票终结不及时
	以安监部检查等为准
	责任单位
	100元/份
	安健环监察部

	2．6 
	系统隔离或试转时出现操作问题
	以生技部或安监部检查等为准
	发电部
	300元/次
	安健环监察部

	2．7
	在未办理试转手续的情况下试转设备
	以生技部或安监部检查等为准
	责任单位
	500元/次
	生产技术部或安健环监察部

	2．8
	发生火警
	现场见证
	责任部门
	500元/次
	安健环监察部

	2．9
	工作负责人进入作业现场不佩戴袖标
	现场见证
	责任单位
	100元/人次
	安健环监察部

	2．10
	发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为
	规程和上级、厂有关规定为准
	责任部门
	200元/人次
	安健环监察部

	2．11
	现场安全帽不带安全帽、不系紧安全帽带
	现场验证
	责任部门
	50元/人次
	安健环监察部

	2．12
	未按规定穿工作服和正确佩带劳动保护用品
	现场验证
	责任部门
	300元/人次
	安健环监察部

	2．13
	穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场
	现场见证
	责任部门
	300元/人次
	安健环监察部

	2．13
	登高作业未按规定使用安全带、安全绳
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安健环监察部

	2．15
	高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环监察部

	2．16
	搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环监察部

	2．17 
	使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安健环监察部

	2．18
	有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环监察部

	2．19
	高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环监察部

	
	现场使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环监察部

	2.20
	检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环监察部

	2．21
	没有特种作业资质证人员进行特种作业工作
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环监察部

	2．22
	起重作业违章
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安健环监察部

	2．23
	擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦
	现场验证
	责任部门
	100元/次
	安健环监察部

	2．24
	拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复
	现场验证
	责任部门
	300元/次
	安健环监察部

	2．25
	从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品
	现场验证
	责任部门
	100元/次
	安健环监察部

	2．26
	车辆违章驾驶
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安健环监察部

	2．27
	外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安健环监察部

	2．28
	外包施工队伍未签订安全规范书、未进行安全教育擅自批准开工
	检查手续
	责任部门
	500元/次
	安健环监察部

	2．29
	未按要求进行班组安全活动
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安健环监察部

	2．30
	班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安健环监察部

	2．31
	安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的
	现场验证
	责任单位
	200元/处
	安健环监察部

	2．32
	重大项目无安全措施或有措施不落实
	现场见证
	责任单位
	200元/次
	安健环监察部

	2．33
	没有办批准手续而随意变更安全技术措施
	现场见证
	责任单位
	200元/次
	安健环监察部

	2．34
	设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施
	现场见证
	责任单位
	100元/处
	安健环监察部

	2．35
	检修现场脏、乱、差
	现场见证
	责任单位
	100元/处
	安健环监察部

	2．36
	乱拉乱接电线
	现场见证
	责任单位
	100元/处
	安健环监察部

	2．37
	损坏地面隔离层、瓷砖等
	现场见证
	责任单位
	100元/处
	安健环监察部

	2．38
	管口未按要求封堵；裸露线头不包扎
	现场见证
	责任单位
	50元/处
	安健环监察部

	2．39
	现场不在规定地点吸烟、乱扔烟头等
	现场见证
	责任单位
	100元/次
	安健环监察部

	2．40
	施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液
	现场见证
	责任单位
	200元/次
	安健环监察部

	2．41
	拆包保温未按要求进行，污染现场
	现场见证
	责任单位
	100-500元/次
	安健环监察部

	2．42
	管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形
	现场见证
	责任单位
	100元/处
	安健环监察部

	2．43
	电气设备绝缘件被踏踩
	现场见证
	责任单位
	100元/处
	安健环监察部

	2．44
	各标志、电缆牌、端子牌不规范
	现场见证
	责任单位
	100元/处
	安健环监察部

	2．45
	电缆、管道敷设布置不规范，标志不齐全
	现场见证
	责任单位
	100元/处
	安健环监察部

	2．46
	拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染
	现场见证
	责任单位
	100元/处
	安健环监察部

	2．47
	乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层
	现场见证
	责任单位
	100元/处
	安健环监察部

	2．48
	作业、施工现场达不到工完料净场地清
	现场见证
	责任单位
	100元/处
	安健环监察部

	3
	事故考核
	
	
	
	安健环监察部

	3．1
	外包单位发生人身轻伤
	现场见证
	责任单位
	5000元/人次
	安健环监察部

	3．2
	外包单位发生人身重伤
	安全有关规定
	责任单位
	50000元/人次
	安健环监察部

	3．3
	外包单位发生人身重伤以上事故
	安全有关规定
	责任单位
	200000元/人次
	安健环监察部

	3．4
	发生人身伤亡未遂
	现场见证
	责任单位
	1000元/次
	安健环监察部

	3．5
	发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的
	现场见证
	责任单位
	5000元/次
	安健环监察部

	3．6
	发生一般设备损坏
	现场见证
	责任单位
	1000元/次
	安健环监察部

	3．7
	发生重大设备损坏事故
	现场见证
	责任单位
	赔偿相关损失
	安健环监察部

	3．8
	发生一般火灾
	安全有关规定
	责任单位
	500-2000元/次
	安健环监察部

	3．9
	发生重大火灾事故
	安全有关规定
	责任单位
	追究责任单位责任
	安健环监察部

	4
	发生职业病伤害
	有关规定
	责任部门
	1000元/人次
	安健环监察部
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