四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组
脱硫系统及设备外委维护项目
技 术 规 范书

招标方：四川泸州川南发电有限责任公司
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1  总则

1.1  本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组脱硫系统的维修委托工程。

1.2  本技术规范书提出的维修工程项目及范围，是概括性的系统设备描述，原则上应是完整的、系统的，设备范围与其他设备（系统、专业）交叉接口部分未在本规范书明确界定时，最终由双方协商解决。

1.3投标方应具有机电安装总承包三级及以上资质或电力工程总承包三级及以上资质。近五年中，至少有三年1台600MW机组脱硫年度维护业绩（包含机务、电气和热工三部分维护业绩，其中热工可不含DCS），或者至少有2台600MW机组锅炉或汽轮机专业的检修业绩。上述业绩必须提供合同封面、签字页及具体维护范围、检修项目等相关证明文件。

1.4 本技术规范书提出的维修工程，包含了四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组脱硫所辖设备的巡视检查、设备定期检修（以下简称定检）、润滑管理、消缺、抢修、物资（备品备件、维修耗材）计划（包括提出、测绘、检测、验收等）、废旧物资清理转运、治理“十漏”、地下管网系统（本标段划定区域）维修消缺、焊接等工作。

1.5本技术规范书所辖范围内设备的特定年度检修项目（详见5.1.12条）不属投标方维修工作范围，由招标方另行外委检修。除由招标方另行外委的年度项目外，该设备的日常维护检修（含解体检修等），以及其余设备的定检、消缺项目以及机组临时停机的消缺、定期维护检查、日常运行中的抢修、单项人工费、综合费（土建及材料费除外）在3万元及以下的小改小革和科技更改项目均属投标方的工作范围，投标方应根据《燃煤火力发电企业设备检修导则》（DL/T 838-2017）、《火力发电厂锅炉机组检修导则 第10部分：脱硫系统检修》（DL/T 748.10-2016）、《火电厂石灰石/石灰－石膏湿法烟气脱硫装置检修导则》（DL/T 341-2010）等相关规范、四川泸州川南发电有限责任公司脱硫设备检修规程以及现场设备健康状况进行设备维护和检修，但设备的维护和检修不得造成脱硫系统退出运行和减出力运行。

1.6 本技术规范书提出的维修工程内容，是最低限度的要求，并未对一切细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术规范书和有关电力行业标准的检修维修技术服务；并且在维修工作中应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。

1.7 投标方在合同签订后1周内必须组织相关专业技术人员进场熟悉设备性能、规范、概况，做好各项准备工作。

2  规范、规程及标准

本维护工程项目应符合相关的中国法律与规范、以及最新版的ISO和IEC标准。对于标准的采用应符合下述原则：

首先应符合中国国家标准及部颁标准、电力行业规程规定；

本技术规范书执行的基本标准如下：

	序号
	文件名称
	编号

	1
	燃煤火力发电企业设备检修导则
	DL/T 838

	2
	火力发电厂锅炉机组检修导则
	DL/T 748

	3
	火电厂石灰石/石灰－石膏湿法烟气脱硫装置检修导则
	DL/T 341

	4
	电力建设施工技术规范
	DL 5190.2

	5
	发电厂保温油漆设计规程
	DL/T 5072

	6
	火力发电厂金属技术监督规程
	DL/T 438

	7
	火力发电厂在线工业化学仪表校验规程
	DL/T 677

	8
	火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路、电缆设计规程
	DLT 5182-2021

	9
	四川泸州川南发电有限责任公司脱硫设备检修规程
	

	10
	四川泸州川南发电有限责任公司热控设备检修规程
	


投标方须执行上述标准，若投标方对标准有差异，应在投标文件中明确并经招标方确认。本技术规范书与现行规程规范有矛盾时，按较高标准执行。

3 设备概述

3.1 脱硫系统简要描述

FGD工艺系统主要由石灰石浆液制备系统、石膏脱水系统、烟气系统、SO2吸收系统、废水处理系统、工艺水系统及压缩空气系统等组成。粒径为2-20mm的石灰石经过卸料仓——仓底皮带输送机——斗式提升机——（仓顶皮带输送机）——给料仓——称重皮带给料机，与石灰石旋流站分离出的石灰石浆液一同进入湿磨机进行破碎、研磨、制成浆液后进入湿磨机浆液循环箱，由湿磨机循环泵输送到石灰石浆液箱，再由石灰石给浆泵送入吸收塔。吸收塔内浆液经浆液循环泵送到喷淋装置喷淋。锅炉排出的烟气经引风机送入吸收塔。招标方2×600MW机组已实行超低排放，脱硫系统采用的“双塔双循环”技术，每台机组分别设置有1座一级吸收塔、1座二级吸收塔，烟气在吸收塔中与喷淋的石灰石浆液接触，除掉烟气中的SO2，洁净烟气经烟囱排向大气。二级吸收塔内吸收SO2后的亚硫酸钙经初步氧化后，经石膏浆液返回泵返回至一级吸收塔内与一级吸收塔内吸收SO2后生成的亚硫酸钙共同继续氧化处理生成硫酸钙，从一级吸收塔内排出的硫酸钙经旋流分离（浓缩）、真空脱水后回收利用。

目前脱硫系统所涉及系统设备主要有：

（1）石灰石浆液制备系统

制浆系统共有两套，所涉及主要设备有4个卸料仓、2台仓底皮带给料机、2台仓顶皮带给料机，2台振动给料机，4台斗式提升机、4个给料仓、4台称重皮带给料输送机、4台湿磨机（2台筒体规格Φ2800×7500和2台筒体规格Φ3400×7500）、4个湿磨机循环箱、8台湿磨机循环泵、4台石灰石旋流站、4台石灰石给浆泵、4台石灰石转运泵、2个石灰石浆液箱、2台石灰石浆液箱顶进式搅拌器、2个浆液地坑及2台地坑搅拌器、1个白泥溶解池、2个白泥溶解槽、2台白泥地坑泵及1台搅拌器等，以及上述设备涉及附件和系统管道及管道附件。

（2）石膏脱水系统

脱水系统共两套，所涉及主要设备有4台（2台有效过滤面积为24 m2和2台有效过滤面积为68.4m2）真空皮带脱水机、4台石膏旋流站、4台真空泵、4个真空罐、2个滤液水箱及2台滤液水箱顶进式搅拌器、2个滤布冲洗水箱、7台滤布冲洗水泵、2个石膏仓、1套废水旋流器等，以及上述设备涉及附件和系统管道及附件。

（3）烟气系统

2台机组烟气系统主要设备组成有2个净烟气挡板、4台挡板密封风机，事故喷淋系统、烟囱和烟道疏水附件等，混泥土和金属烟道及其上述设备附件。

（4）SO2吸收系统：

2台机组吸收系统主要设备组成有2座一级吸收塔塔体、2座二级吸收塔塔体、18台吸收塔侧进式搅拌器、2套托盘、2套湍流器、2套管束式除尘除雾装置、6台多级离心式氧化风机、14台浆液循环泵及其对应的14层喷淋层、4台石膏浆液排出泵、4台石膏浆液返回泵、2个吸收塔地坑搅拌器及4台地坑排出泵、2座事故浆液箱、2台事故浆液返回泵、6台事故浆液箱侧进式搅拌器，以及上述设备设计的管道及其附件。

（5）废水处理系统：

废水处理系统涵盖废水处理、化学加药、污泥脱水。所涉及主要设备有2个废水箱及2台废水箱顶进式搅拌器、4台废水泵、1个三联箱及其3台顶进式搅拌器、1个澄清池及其1台刮泥机构、2台污泥排除泵、2台污泥循环泵，1台脱水机、10台加药计量泵、2座絮凝剂箱及其2台顶进式搅拌器、1个废水地坑及其1台搅拌器、1台废水地坑泵，1台螺旋卸料沉降离心机、1个石灰乳制备箱及其1台顶进式搅拌器、1个石灰乳计量箱及1台顶进式搅拌器、1个有机硫储存箱及1台顶进式搅拌器、2个助凝剂制备箱及2台顶进式搅拌器、1个废水出水箱及2台废水排出泵、1个盐酸储罐及1台卸酸泵等，以及上述设备涉及管道及附件。

（6）工艺水系统：

该系统涉及主要设备有2台增压泵、4台除雾器冲洗水泵、3台工艺水泵，1座工艺水箱以及上述设备涉及管道及其附件。

（7）压缩空气系统

该系统主要设备有2台空压机、2台冷干机、1个储气罐等，以及系统附属管道及附件，此压缩空气供气设备为临时使用设备，脱硫压缩空气用气主要由除灰空压机供给。

3.2 电气设备描述

电气系统包括：供配电系统、电气控制与保护、照明及检修系统、防雷接地系统及安全滑触线、电缆和电缆构筑物、防火阻燃设施、电气设备布置。

脱硫系统配电设备包括脱硫6kV I、II段，脱硫剂制浆低厂变、脱硫PCI、II段，制浆脱水PC I、II段，#1炉、#2炉脱硫MCC段，老制浆脱水MCC段，脱硫检修MCC段，脱硫照明MCC段，废水MCC段，脱硫保安MCC I、II段。

脱硫系统设置一套110V控制用直流系统及两组蓄电池和一套UPS系统（自带蓄电池）。

厂用机械动力采用6kV高压电动机、380低压电动机及直流电动机三种类型的电动机拖动。原则上按功率为200kW及以上由6kV高压厂用电母线供电；功率为75kW及以上至200kW以下的电动机由380V低压厂用电PC段母线供电；75kW以下的电动机由低压厂用电母线MCC段供电。

脱硫系统检修、照明及小动力电源接自于相应的PC、MCC。

脱硫吸收塔系统的两台电梯，电源接至脱硫保安段；改造新增两座二级吸收塔的照明系统。

控制室、UPS室、DCS电子间使用中央电空调。

4  工作范围

维修工程项目范围详见以下系统划分：

4.1  脱硫系统：

投标方负责＃1、＃2机组脱硫系统设备、管道及附属部件的维护（包括所有电气、热控设备）。分界如下：

机务：以#1、#2机组引风机出口挡板为界（不含引风机出口挡板）的脱硫系统和设备的检修维护，包括区域内消防水、生活水、复用水、工业水、循环水排水、压缩空气等从母管到脱硫区域内的管网设备，以支管与母管的焊口为界，不包含焊口。

热工：以机务专业划分界限为准，投标方负责所辖区域内气动执行器、电动执行器、气动推杆、测量元器件（压力、温度、流量、振动、重量、速度、pH计等）、取样装置、控制电缆以及就地控制设备的检修维护；就地控制柜封堵、清洁、防腐；锈蚀的电缆桥架、热工设备支架的防腐；脱硫系统DCS由招标方负责，投标方负责将所辖区域信号正确送到DCS控制柜接线端子；投标方负责脱硫系统的工业电视检修维护; 石灰石给料机热控设备的检修、维护及皮带秤标定等由投标方负责;招标方负责所辖系统温度、压力元件的校验（投标方负责相关测量元件的拆、装）；为保证系统、设备更好运行的小改小革项目实施由投标方负责完成。两台机组脱硫CEMS系统（共四套）的设备由招标方自行维护，投标方负责配合。

电气：以机务专业划分界限为准，投标方负责所辖区域内的高低交流配电设备、直流电源及蓄电池、高低压电机、电力电缆及附属防火阻燃设施（电力电缆还应包括从主厂房至脱硫6kV的馈线电缆）和排水设施、就地控制系统、照明系统（包括设备照明及承包界限范围内的道路照明、事故照明、疏散指示等）、检修电源箱（含安全检修电源）、空调电源、墙上排风机及车辆喷雾洗轮设施等的检修维护；投标方负责将所辖区域设备电源（起重设备电源以铁壳开关为界，并含铁壳开关）、控制信号正确连接到相关开关柜、控制柜接线端子；投标方负责所辖系统相关检修及试验、环保监测的配合工作（包括临时照明和其它拆接线工作等）。

投标方负责电梯外部电源、电话线路、摄像头线路的维护，以电梯控制箱外部接线端子为界，电梯及其轿厢内（含竖井）摄像头、电话、照明及线路为招标方委托的电梯维护保养单位工作范围，电梯机房内照明、电话、摄像头和空调电源、检修电源及线路属投标方工作范围。

对投标方工作范围内系统、设备，需要进行新增设备或技改时，土建除外，线缆埋管及敷设、灯具安装、设备及盘柜安装等工作人工费、综合费在3万元及以下的属于投标方工作范围，人工费、综合费在3万元以上的由招标方负责。

4.2  检修设备所需脚手架的搭设、拆除不在本合同范围内；所辖区域起重设备维护不在本合同范围内。

4.3 脱硫系统设备的保温维护与检修均由投标方负责。

4.4  本工程范围内涉及的设备玻璃鳞片防腐（不含补焊和打磨）、橡胶带的修补由招标方负责，投标方负责设备补焊、打磨等相关配合工作。室内外设备油漆防腐由招标方负责，投标方应负责所辖区域内设备油漆的修补、小改小革新增油漆（含目视化管理）防腐工作。

4.5  管道、设备堵塞和泄漏等由投标方组织进行疏通、清理和转运，现场水池、吸收塔等容器清淤由招标方处理，投标方配合（投标方负责办理工作票、临时潜水泵安装等工作）。因设备检修需要对装置内的杂物清理由投标方负责。

4.6  缺陷的时间范围为：合同生效当天24点至合同终止当天24点。在此期间凡是招标方运行人员电话通知、网上EAM系统通知、设备维修部电话通知、书面通知的缺陷均属于投标方责任范围。

5  工作内容及标准

5.1  维护工作内容

5.1.1  日常巡检：巡视检查，及时发现设备异常状况并处理，每天开展设备巡视并做好记录，半月提交一次设备异常报告。

5.1.2  日常维修：损坏部件检修、更换。

5.1.3  设备检修：除招标方负责外委特定设备的特定年度检修项目外（具体见5.1.12条），招标方不再安排脱硫系统的年度定期检修工作，投标方应根据设备运行状态、相关规范、导则制定设备定期检修计划，并经招标方批准后实施。定期检修工作与机组年度检修周期相同。

5.1.4  定时保养：执行设备技术说明书要求项目；转动部件定期润滑。

5.1.5  缺陷处理：遗留缺陷项目的消除，设备运行、备用期间的缺陷处理及抢修。

5.1.6  常规试验：执行相关试验规程中的定期试验工作（不含电气预防性试验和继电保护、电测仪表检验）。

5.1.7  技术改造：单项人工费、综合费（土建及材料费除外）在3万元及以下的小改小革和科技更改项目。

5.1.8  文明生产：本标段所辖范围内的设备（包括设备基础）的清洁卫生。

5.1.9  配合工作：本标段所辖范围内招标方热控电气专业所需的机务配合工作；相关设备技术监督配合工作；参与外委检修设备的静态、动态验收；招标方要求投标方提供（承包设备系统范围内）的其它配合性工作。

5.1.10  备品配件及材料策划：提出计划、测绘、检查及验收，每月提交备品备件及材料计划至设备维修部、生产技术部。

5.1.11  协助招标方处理应急事件，如组织人员并提供工器具（如潜水泵、配电盘）抗洪及抢险。

5.1.12  以下特定设备的特定年度检修项目不在投标方维护范围，由招标方另行委托处理。除特定设备的特定年度检修项目外，该部分设备的任何检修、检查、维护均属投标方维修范围内。特定设备的特定年度检修项目及招标方已执行的年度检修计划如下：

5.1.12.1 氧化风机解体检修。2019年-2021年，由于2台机组刚刚完成超低排放改造，氧化风机未曾解体检修。在2019年6月，完成了#2机组氧化风机的升级改造，将原氧化风机更换为了3台多级离心式风机；在2021年1月，完成了#1机组氧化风机的升级改造，将原氧化风机更换为了3台多级离心式风机。

5.1.12.2 湿磨机本体检修（含更换衬瓦、主减速器解体、大小齿轮解体）。C湿磨机：2023年C湿磨机更换衬板一套；2024年C湿磨机大小齿轴承更换；2024年减速机解体检修。D湿磨机：分别于2022年、2024年对D湿磨机橡胶衬板整体更换，2023年D湿磨机减速机轴承检查。B湿磨机：放空钢球备用。正在执行的年度检修计划：C/D湿磨机每年交替更换新衬瓦1台，检修衬瓦1台，A/B湿磨机衬瓦随状态检修。
5.1.12.3  6kV真空泵解体检修（含减速机解体检修、真空泵解体检修）。C真空泵：2023年真空泵解体检修，减速机解体检修，真空泵减速机基础台板加固。D真空泵：2022年真空泵两端轴承更换；2023年真空泵减速机基础台板加固。
5.1.12.4  浆液循环泵解体检修（含减速机解体检修、浆液循环泵轴承箱解体）。2023年#1机组1C浆液循环泵叶轮护板返厂修复，机械密封更换一套；2023年#1机组1D浆液循环泵叶轮护板返厂修复，机械密封更换一套；2023年浆液循环泵1E更换新泵一套包含泵体及基础台板、进出口大小头；2024年#1机组1A浆循泵解体检修，叶轮护板返厂修复，减速机解体检修。2023年#2机组浆液循环泵2B更换新泵一套包含泵体及基础台板、进出口大小头；2024年2B浆液循环泵减速机解体检修。2023年#2机组2C浆液循环泵叶轮护板返厂修复；2024年#2机组2A、2D浆循泵解体检修，叶轮、护板返厂修复，泵体蛇口现场修复，机械密封更换两套；2024年#2机组2E浆循泵叶轮护板返厂修复，更换机械密封一套。
5.2  安全标准

5.2.1 安全目标：

不发生人身轻伤及以上生产安全人身伤害事故；

不发生一般及以上设备、火灾事故；

不发生负同等及以上责任的交通事故；

不发生急性职业中毒事件；

不发生环境污染事件。

5.2.2  安全要求

为确保所辖系统设备的安全经济运行，保障员工在维修工作中的安全和健康，投标方必须严格执行《电业安全工作规程》(GB 26164.1-2010)和四川泸州川南发电有限责任公司的有关安全管理规定，并严格做好以下工作：

5.2.2.1  投标方必须严格贯彻电力生产“安全第一，预防为主”的方针，做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。

5.2.2.2  投标方必须严格遵守国家安全生产法令、法规及招标方的有关安全生产工作规定、运行操作规程、检修设备维修规程。

5.2.2.3  投标方各级领导必须以身作则，建立和不断完善各级安全生产责任制，努力改善员工劳动条件，消除安全及设备隐患，保证员工安全和设备安全经济运行，防止人身轻伤和设备二类障碍及以上的不安全事件发生。

5.2.2.4  设备维修人员上岗前，投标方管理部门应组织全体人员进行体检和培训，学习相关规程规定及安全生产技术措施，并将所有人员名单、工种、体检表、安全和技能考试试卷及成绩汇总报招标方存档。

5.2.2.5  对从事的设备维修工作应精心操作精细维修，保证设备安全经济稳定运行，防止不安全事件发生，对所有不安全情况进行分析、记录和上报。

5.2.2.6  因故障造成设备及系统不能正常运行时，应积极迅速处理，保证尽快恢复设备和系统的正常运行，并应立即向招标方值长及相关部门汇报。

5.2.2.7  设专职安全健康环保监察员进行管理，完善安全健康环保监督和安全健康环保保障体系。

5.2.2.8  定期参加招标方主持召开的安全会议、工作例会和开展的安全活动等。

5.2.2.9  严格按照招标方要求，定期开展安全大检查，对检查出的问题和招标方提出的安全问题必须及时组织整改并回复招标方。发生事故必须按“四不放过”的原则调查处理，按规定报告招标方。

5.2.2.10  严格遵守社会公德和职业道德，遵守国家的法律法规，遵守厂规厂纪，对生产现场各种设施严格管理，做好防汛、防火、防盗工作，杜绝各类治安案件发生，确保文明生产。

5.2.2.11  负责完善劳动保护设施，按时向工作人员提供个人劳动防护用品，督促工作人员在工作中正确使用。

5.2.2.12  投标方应做好所聘请临时工的安全管理和安全教育，增强安全意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故，严格按规程、规范工作，承担因违规所造成事故的全部责任。临时工管理按《安全工作规定》等执行。

5.3   技术标准

5.3.1质量目标：

机组等效可用系数≥95%；

设备完好率100 %；

设备综合渗漏率≤1%。设备修后渗漏点为0；

设备消缺率100%、设备消缺及时率100%（除因运行工况不许可和缺少备件）；

无检修质量问题引起的非停或降负荷；

修后设备质量验收一次合格率≥ 95%，一次试运合格率100 %；

备用设备系统投运率100%；

设备缺陷重复发生率≤3%；

检修后设备系统性能参数达到或优于验收标准；

文件包正确使用率达100%；

修前技术交底达到100%；

设备修后两个月内缺陷发生率≤5%；

杜绝重大质量责任事故，控制一般质量事故和记录性事故；

质量管理和质量保证体系符合GB/T19001-2000标准要求。
5.3.2  质量要求

5.3.2.1  招标方生产管理部门是项目法人对投标方工程质量进行监督管理的部门，其管理人员负责质量监督管理工作的具体实施。

5.3.2.2  本设备维修合同实施期间，投标方负责维修的机组设备必须达到《电力建设施工质量验收规程》（DL/T 5210.1~5）、招标方的《脱硫设备检修规程》《检修文件包》等的质量标准。招标方鼓励投标方提出更高的质量标准，并在设备维修中实施。

5.3.2.3  投标方必须有最基本维修质量措施，如ISO9000质量体系，技改方案整体措施等，符合招标方有关质量标准的规定。

5.3.2.4  投标方作为设备维修责任人应明确包括设备检修质量验收在内的各种工作流程。

5.3.2.5  严格执行招标方的检修作业标准、技术标准以及电力行业标准及厂家说明书。

5.3 合同期限

本项目合同期限为三年，预计为2025年5月1日-2028年4月30日，实际时间以合同签订为准。
6双方责任和义务
6.1  招标方的责任和义务

a)  审查投标方的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况。

b)  负责对投标方设备维修、检修管理工作的检查、指导、监督与考核。

c)  负责制定并提供维修技术标准及其它技术资料。

d)  审核投标方提供的维修进度计划、技术方案。

e)  将每日缺陷及时通知投标方，并制定合理的消缺进度。

f)  招标方负责提供维修和检修计划并及时组织验收。

g)  负责工作票的签发。

h)  招标方发电运行部门进行设备系统解列、隔离和试运验收工作为维修提供施工条件。

i)  招标方负责提供备品备件、材料和专用工具（投标方派员领料、搬运）。

j)  工作中如需与其他专业、部门、单位进行协调时，由招标方负责联系、协调。

k)  招标方有权要求投标方撤换不能胜任工作或玩忽职守的人员，并不得重返生产现场，由此造成的后果投标方自负。

l)  如发生紧急或重大事项情况下，投标方因技术力量不足或准备不充分等因素而无法处理或耽误现场工作等，招标方有权委托其它施工队伍进行紧急处理，投标方应担负全部委托费用及由此造成的损失。

m)  处理与本工程有关的技术和经济问题。

6.2  投标方的责任和义务

投标方应建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理。配备各级行政及技术管理人员，不同工种的维修人员及数量应满足本标段所辖系统安全生产需要，加强安全管理和安全教育，增强安全意识、服务意识、质量意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故。

a)  严格遵守、执行招标方的各项管理子系统（规章制度），接受招标方依照对机组设备工程的考核办法（见附件）及其发电管理子系统文件（规章制度）对其进行的考核。

b)  投标方必须熟悉和执行招标方的管理系统及管理模式。

c)  投标方应根据招标方的需要，在现场设立完善的组织管理机构，并服从招标方的生产指挥管理。

d)  投标方应熟悉了解接手前所辖范围遗留缺陷并承担消缺工作；维护中应按照合同及技术规范书要求对设备进行维修和调试。

e)  投标方应对招标方脱硫系统已开展的年度检修进行充分了解，并熟悉现场设备健康水平。根据招标方机组年度检修安排编制脱硫年度检修方案，经招标方批准后实施。

f)   投标方必须遵守《电业安全工作规程》(GB 26164.1-2010)和招标方安全生产有关规定。

g)  投标方应积极主动接受招标方对维修、设备管理工作的检查、指导、监督与考核。

h) 投标方应将设备维修过程中发现的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时以书面形式通知招标方生产管理人员。

i)  投标方应提供为完成维修任务所必需的劳务、工器具、车辆、劳动保护用品及其它物品。

j)  投标方应根据承包项目的具体要求、特点和性质，选送合格的人员担任工作。特殊工种（焊工、电工、司机、高空作业等）必须持证上岗。检修中所需的配合工种由投标方负责解决。

k)  投标方的工作人员名单经双方协商。投标方须与招标方安全健康环保监察主管部门签订安全、环保协议，进入现场前所有人员必须通过招标方安全健康环保监察主管部门安全培训，并考试合格。

l)  投标方必须每天全面地巡视、检查设备运行情况，将发现的缺陷及时做好记录并组织及时消除，重大缺陷应向招标方生产管理人员及时汇报，值班人员每天到脱硫控制室签到，电热专业每天值班人不少于两人。

m)  向招标方生产管理部门专业主管汇报工作情况。

n)  投标方必须及时处理现场缺陷并接受招标方缺陷管理制度约束。

p)  根据设备实际运行情况，投标方有责任提出设备技改的建议并制定措施。

q)  维修工作由投标方负责办理工作票。

t)  检修工作结束后，投标方应按照招标方的要求作好各种资料的记录和整理，并在5天内交招标方生产管理部门存档。

v)  在任何形式的检修工作中，凡由投标方造成的设备损坏及人身伤亡事故均由投标方负责。

r)  投标方应针对招标方设备、系统的具体情况，制定应急预案、反事故技术措施、技术方案等，并经招标方生产管理部门相关人员审批后执行。

s）对于非合同限定范围且影响招标方设备安全经济运行的检修任务，投标方有优先承接的权利和接受招标方安排处理的义务。
7 现场作业基本要求

7.1  投标方应严格遵守招标方的生产调度、运行管理、设备维修管理、缺陷管理、设备定期设备维修、物资材料管理及其他相关规章制度，服从和接受招标方相关部门的日常监督、指导和管理，接受其检查和考核。

7.2  投标方应派驻具有合格上岗能力的设备维修人员。投标方负责上岗人员安全与技术培训，经实际生产技能及安全培训、考试合格后方能上岗。投标方管理模式和人员组织机构需报招标方备案并得到招标方同意，不得随意更改。招标方有权要求投标方更换不合格人员，投标方不得以任何理由拒绝。

7.3  投标方负责管理派驻人员的思想、生活及其他方面的问题。特殊原因需更换人员，须提前一个月征得招标方同意，新进人员经培训、考试合格后方能更换。

7.4  投标方人员必须遵守招标方厂规厂纪，严格执行招标方运行操作规程、检修规程及其他有关规定，服从招标方生产调度和指挥，接受招标方各项规章制度的管理和考核。如招标方对不合格项目进行考核或提出整改意见，投标方必须按招标方提出的考核及整改意见执行，否则招标方将加倍进行考核并有权终止合同。

7.5  招标方提供本标段所辖设备的备品备件和辅助材料。投标方应参与备品备件的日常保养工作，并对所领用的备品备件质量进行检验，发现质量及其他问题时应及时向招标方有关部门汇报，绝不允许将不符合质量要求的零部件换到设备上去。

7.6  投标方应建立材料消耗台账，按规定进行盘库清账并及时上报招标方。

7.7  投标方对所承担范围的工作内容应按照相关检修规范统筹管理、精心维护、精心检修，保证设备安全、可靠和可持续运行；认真检查巡视设备，制定完整有效的设备维修技术措施，杜绝设备过修或欠修。

7.8  设备维修人员应熟悉系统和设备构造性能，熟悉设备的装配工艺，工序和质量标准，做到检修现场的文明检修，爱护设备，做到工完料尽场地清。

7.9  设备维修工作应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。应厉行节约，及时修复替换下来的设备和其他零部件，做到合理使用，避免错用、浪费。所有更换下来的设备及零部件、报废材料等，均应送交到招标方指定处，并经招标方签收。

7.10  投标方应自觉遵守四川泸州川南发电有限责任公司安全文明生产、设备缺陷、设备定期维修保养规定及其他相关规章制度，坚持每天巡视检查现场设备，作好设备定期维修保养，作好巡视检查和设备维修保养记录，掌握设备和系统状况，保证消缺及时、有效。

7.11  设备缺陷管理严格按招标方有关规定和要求执行，做到“小缺陷不过班，大缺陷不过天”，在接到缺陷通知后，应在15分钟内组织人员到现场进行消缺，在机组运行中不能处理的缺陷，当机组停运后必须及时消除。

7.12  如果投标方人员数量及维修技能不能满足运行设备消缺维修要求时，由投标方自行解决，并不得影响正常生产运行和设备维修消缺工作。

7.13  投标方应牢固树立“预防意识”，定期检查系统及设备，发现问题及时处理，做好日志记录、设备缺陷和消缺记录、建立台账等管理工作，并提出设备（系统）改进建议。

7.14  实行周工作计划制度，投标方每周星期一将本周工作计划及上周工作执行情况报招标方相关部门。

7.15  实行月工作总结制度，总结主要包括：本月主要完成了哪些工作，存在哪些问题，有哪些改进措施、建议，下月有哪些打算等。每月25日前报招标方相关部门。

7.16  参加每天早上的生产调度会、每月、每年的安全例会、检修会、安全大检查、防洪抢险及其他需要参加的会议（活动），做好每周一次的安全日活动、网络系统数据录入等例行工作。

7.17  治理系统和设备的“十漏”，保证设备和系统的完好率和可靠性指标达到优秀企业标准，主要设备缺陷消除率达100％，辅助设备缺陷消除率不低于95％，设备达到铭牌出力或招标方认可的出力。

7.18  若投标方因技术原因或违反检修维修规程而造成检修维修质量不合格、返工、设备损坏事故等，或不听从招标方工作安排和指挥的，由招标方根据四川泸州川南发电有限责任公司和国家相关规定进行考核和处罚。

7.19  转动设备的振动、温升、噪音等指标符合国家标准、技术规范及制造厂要求。

7.20  设备检修维修工艺应满足四川泸州川南发电有限责任公司《脱硫除灰运行规程》《脱硫设备检修规程》以及制造厂家等相关标准和要求。

8工器具和车辆的管理

投标方在维修工作中，对于招标方应予提供的设备随机专用工具和投标方必须自备的检修工器具的界定，投标方均应明确承诺响应和遵从“非此即彼”的原则，即招标方以附件清单（附件1）的形式明确划分并约定：附件1以外的所有检修工器具属于投标方必须自备的范围，不得由于检修工器具的原因引起工作迟滞或维修质量下降。招标方提供的专用工器具可视为招标方固定资产的一部分，投标方有无偿使用的权利和爱惜、维修、保养的义务，并有损坏赔偿的责任（合理寿命消耗除外）。
8.1   招标方提供的工器具和车辆：

a)  设备厂家提供的专用工器具、仪器；

b)  机加工用的车床、钻床、铣床（如果有）；

c)  润滑油用的真空滤油机；

d)  特种车辆和机械。

8.2  投标方自备的工器具和车辆，必须不少于投标文件中所列的种类和性能级别，并含以下：

a)  常用的工器具；

b)  现场临时制作的专用工器具经过招标方批准后方可使用；

c)  常用交通车辆。运输车辆等根据工作需要自行解决。

8.3  招标方提供的工器具和车辆由招标方统一管理，投标方可按规定借用，用后必须及时归还，不得转借他人或带离招标方现场，若有损坏（使用不当或人为责任造成）和丢失应照价赔偿。能修复的，将酌情处理。招标方自备的机械（如：斗臂车、升降车等）可按规定借用。招标方提供的工器具在维修使用时出现的故障由使用方负责，而维修所需的零件由招标方负责（仅限于工器具的正常使用造成的损坏）。

8.4  投标方应向招标方提供一份现场维修工作的自备工器具明细表，工器具应符合安全标准，所用仪器、仪表的精度应满足标准要求，并在检定的有效期内，所有电动工具及检验工具必须有合格证。

8.5  由于技术、工器具、仪器仪表、场所的限制投标方无法完成的机加工，由投标方出方案和图纸，招标方负责外委加工。

8.6  为确保维修工作顺利，投标方应具备足够的工器具调配能力。

9  备品备件、一般消耗性材料的供应方式

投标方在进行维修工作时应厉行节约，做到合理使用备品及材料，避免错用、浪费；及时修好替换下来的轮换备品和其它零部件；所有更换下来的设备及零部件，均应送到招标方指定地点，并经招标方签收；本着为招标方节能降耗、节约成本的原则，在维修消缺工作中坚持“能修不换” 的原则，设备（部件）是否能够修好或者更换的最终决定权在招标方。正常情况下备品备件的更换和领用需经过招标方维修管理人员的确认与批准。

10  技术文件、规范、图纸的提供

10.1  招标方应最大限度向投标方提供有关设备维修的技术文件、标准、图纸、产品说明书等技术资料。投标方需要复制时，除了严格用于合同目的，投标方不能在未得到招标方批准的情况下，让第三者使用或向第三方转让。合同到期后，投标方应将所有根据合同提供的图纸、规范、及其它文件退还招标方。

10.2  招标方所提供的设备清册仅供参考，在合同实施期间设备、材料数量、型号的变化，均不调整合同标价。

11  人员组织保障

11.1  检修维护人员组织机构必须能保证满足现场生产需要。投标方应向招标方提供项目部所有人员配置情况，招标方不对投标方项目部总人数作出具体要求，但投标方现场人数必须满足招标方机组停机、双机运行和单机运行期间脱硫检修维护、消缺以及设备定检需要。

11.2  投标方应设检修项目经理、安全环保工程师、专业工程师、机务检修负责人、电气和热控检修负责人。其中项目经理、专业工程师和机务检修负责人应具有脱硫检修维护经验（具体条件应满足11.3项相关要求）。

11.3  投标方参加四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组现场人员的基本要求：

a)  所有人员熟悉电厂生产，临时工至少应有一年及以上的电厂生产实践。

b)  特殊工种必须持证上岗，且及时满足生产需要，电气作业人员应具有国家应急管理部门颁发的特种作业操作证（高压、低压操作证），并在有效期内。持高压操作证的人数不得小于电气总作业人数的一半。

c)  项目经理应有丰富的电厂生产管理经验，脱硫外委项目部经理岗位上至少应有5年及以上的工作经历。招标方有权要求投标方更换招标方认为不合格的项目经理。

d) 安全工程师要求从事电厂检修专业安全工程师至少2年以上。

e) 本项目专业工程师要求技术全面，其中脱硫机务专业工程师岗位上至少应有3年以上的脱硫专业工程师经历。

f)  本项目脱硫检修负责人应有火电厂5年及以上的生产经验；其中机务检修负责人应具有脱硫专业机务主管或等同岗位3年及以上的经历。

j)  检修技术工人至少从事电厂检修工作1年以上。

11. 4 检修维护管理人员岗位主要职责如下表：

	岗位名称
	岗位主要职责

	维修项目部经理
	全面负责维修项目部的日常管理工作\检修维修工作和安全环保管理工作；是维修项目部的安全环保第一负责人。贯彻执行电力生产的有关法令、法规及脱硫、电气和热工设备系统检修工艺规程等标准和规章制度。

	专责工程师
	组织编制检修计划并组织实施；督促检修班搞好所辖设备的检修维修及事故抢修；贯彻执行检修工艺规程等标准。

	安全环保

工程师
	全面负责维修项目部的安全环保培训工作，具体负责对员工进行安全、环保、技术培训教育、考核，并负责对现场安全、环保情况进行监督、检查，负责管理安全工器具。

	检修负责人
	在检修负责人的领导下，处理本班的生产、安全、技术、经济、教育培训和班组管理工作。


12 管理及考核

12.1  人员基本素质

12.1.1  投标方提供的检修人员应具有相应的有效证件，应具备一定的电厂现场实践经验，符合招标方的基本要求。有相当经验和能力的检修维修技师、高级工条件年龄可适当放宽，但不得多于3人。

12.1.2  检修维修人员应具有现场实践经验工作经历，能够独立完成现场抢修消缺的工作。且身体健康无影响电厂现场工作的疾病。

12.1.3  检修维修人员经培训应达到“三熟、三能”，即熟悉系统和设备的结构、性能、熟悉设备的装配工艺、工序和质量标准，熟悉安全施工规程；能掌握钳工技艺，能干与本职业密切相关的其他工种的工作，能看懂图纸并绘制简单零部件图。符合各专业检修维修人员需求条件。

12.1.4  充分领会招标方理念，贯彻、发扬招标方管理理念及精神。有为招标方设备维修提供有效服务的热情、心态和具体行动。

12.1.5  爱岗敬业，遵纪守法，刻苦学习，任劳任怨，热爱本职工作并有较强的责任心。

12.1.6  掌握电力生产流程理论知识，经培训后熟知600MW机组检修工艺标准、检修文件包、质量标准、相关运行规程技术。

12.1.7  维修技工具备电厂钳工、电工、配线、管工、转机找正等相关专业维修的基本理论及检修技能。

12.1.8  熟悉招标方现场安健环管理要求，并积极主动采取有效措施，确保现场安健环管理水平的不断提高。

12.2  基本职责权限

12.2.1  投标方设备维修人员直接接受招标方发电部、设备维修部质量监督人员行使生产管理和调动权限。

12.2.2  维修人员积极主动进行设备检修维修、定期工作、设备消缺无渗漏，完成设备的日常巡检工作。

12.2.3  设备维修投标方项目部负责设备维修人员内部资源、库房、备件材料工器具、技能培训、生活、后勤、现场卫生保洁、力工等的管理和协调。

12.2.4  设备维修投标方项目部指定专人负责卫生保洁、维修力工等的管理和协调。设备卫生保洁管理责任在设备维修投标方。在进行设备维修和消缺过程中，由投标方内部负责解决力工、保洁人员，满足现场的需要。

12.2.5  投标方维修人员对设备检修工艺水平、维修消缺品质、检修后周期内设备安全稳定运行水平负责。

12.2.6  检修计划由投标方编写申报，招标方生产管理相关部门审批。检修前由质量监督检验人员进行安全和技术交底，维修人员组织实施。备品备件和由招标方负责的消耗性材料由质量监督检验人员负责。

12.2.7  对于表现优异或较差的检修人员，招标方有权提出奖励和考核建议，投标方应给予落实反馈。

12.2.8  招标方发电部、设备维修部等部门人员随时可对投标方检修维护情况提出考评意见，由生产技术部进行实时考核，生产技术部每季度组织对外委单位进行季度考评，并以此作为工程进度款支付依据。

12.2.9  投标方应积极参与招标方零星项目，并严格遵守招标方修管理相关规定。

12.3  人员管理要求

12.3.1  听从领导，服从指挥。根据质量监督检验人员的安排要求创造性完成自己的工作，工作完毕后及时汇报。

12.3.2  无故不听从工作安排或在工作中不认真负责，专业会对其进行考核，考核通知单下发到投标方，投标方接到通知单后要按照考核的内容进行落实，并将考核结果通报专业质检组。

12.3.3  投标方按照招标方现场维修管理要求，配备夜间维修值班人员（机务技术工人不少于2人，电气、热控技术工人各不少于1人）。夜间值班人员应在厂区范围内值班，不得离开厂区，若发现夜间维修值班人员擅自离开厂区考核50元/人次。

12.3.4  设备维修人员实行定人、定时管理，无特殊情况投标方不允许更换或安排其他工作。若未经招标方批准擅自更换，根据更换人员级别高低考核100～2000元/人次。

12.3.5  未经招标方批准维修人员擅自离开四川泸州川南发电有限责任公司，根据维修人员级别高低考核50～500元/人次。

12.3.6  未经设备维修部相关专业核实，擅自与运行人员回复无备品材料，每次根据缺陷轻重考核100～1000元。

12.3.7  对于非合同限定范围且影响招标方设备安全经济运行的检修任务，投标方有优先承接的权利和接受招标方安排处理的义务。如果以非合同限定工作的理由推诿扯皮，每次考核100～2000元。

12.3.8  设备抢修时，不按照招标方安排进行24小时连续作业，每次考核2000～30000元。

12.3.9  由于投标方维修失当或维修不及时，造成设备（或系统）损坏或降低出力的，每次根据后果轻重考核300～30000元人民币。

12.3.10 由于投标方消缺力能不足、消缺不及时，影响机组、系统或设备安全稳定运行时，考核1000-20000元，同时业主方有权在电话告知投标方现场项目经理后委托其它施工队伍进行处理，所发生费用由投标方承担。

12.3.11 因人为原因造成备品、备件、材料损坏，照价赔偿，并考核100~2000元。
12.3.12 由于投标方维修失当或维修不及时，造成设备（或系统）损坏或降低出力的，由投标方负责修复，不能修复的由投标方负责该设备价值至少50%赔偿，同时每次根据后果轻重考核500～20000元。

12.3.13 投标方应严格遵守招标方《设备消缺管理标准》的相关规定，招标方将按照《设备消缺管理标准》对投标方的设备消缺工作进行检查与考核。
12.3.14 未经设备维修部相关专业核实，擅自调用备用设备将故障设备替换，故障设备未及时修复的；对故障设备不认真修复，擅自采用临时性措施代替原设备，致使设备长期工作在非标准工况或者设备的性能、出力大幅下降的；根据实际情况以及产生后果的轻重每次考核100～1000元。

12.3.15 设备（备件）到货后或具备条件消缺的，投标方未及时处理，工作拖延的，考核投标方200元/条。

12.4  备件材料管理

12.4.1  设备维修用的消耗性材料由招标方提供；现场维修、抢修时所需要的消耗性材料由检修人员去招标方处领取。

12.4.2  检修人员配合质检员及时准确地提出维修所必须的备品备件，并搞好领出的材料和备品的验收、管理工作。

12.4.3  未按照招标方要求对投标方管辖设备所需的备品配件及加工件进行测绘，根据备品配件及加工件的复杂程度每次考核100～500元。

12.4.4  未按照招标方要求对能修复的备品配件及设备进行修复，按照备品配件及设备价值的50％进行考核。

12.5  工具配备

12.5.1  投标方要加强对检修工具、机具、仪器的管理，做到定期校验和正确使用，加强维修和保养，并应保证检修现场的需要，检修人员的个人工具配备齐全，并且要通过质量监督检验人员的检查、确认，常用工具不能与其它专业共用。

12.5.2  日常设备维修所需工具清单造册，通过质量监督检验人员确认，对于不能满足要求的投标方及时进行补充。

12.5.3  由于检修工具或人员不足等原因引起的停工、工期延误责任和损失，视其损失大小每次考核200～10000元；

12.5.4  由于投标方不正确使用招标方提供的专用工器具（包括现场起重设备），造成专用工器具（包括现场起重设备）损坏的，根据情况每次考核100～10000元。

12.6  人员管理激励机制

12.6.1  投标方到场人员必须遵从招标方的各项规章管理制度。对于违规行为，招标方将按相关管理规定进行考核。

12.6.2  对于表现优异的人员，专业有权提出奖励建议，投标方应给予落实并及时进行反馈。

12.6.3  对经常不听从专业工作安排或在工作中消极怠工者，招标方有权对其进行考核。

12.6.4  投标方内部必须根据自身实际并结合设备维修工作绩效制定自身考核奖励办法，目的在于激励设备维修人员更好的服务于电厂。

12.6.5  投标方人员奖金发放办法应和招标方评价体系相适应，以便于管理的匹配，互相融合，利于人员的管理。

12.6.6 投标方承诺不得抽取投标方现场项目部人员完成合同外零星工程。

12.7  项目保证金

投标方接受招标方委托签订合同之日，承诺将每年度预留百分之十作为本工程项目保证金（执行要求详见附件2）。

12.8  投标方对本合同一般性条款的违犯以及履约作业中触犯招标方管理体系经济处罚条款时，应视同于投标方组织体系自觉接受招标方相关部门考核，并在进度款中予以扣除。

12.9  其它方面管理按附件3：“检修维护（试验）质量、进度考核实施细则”及附件4：“检修维护（试验）安全文明施工考核实施细则”进行考核。
附件1：

招标方能够提供的随机专用工具清单

	序号
	名    称
	规  格
	数  量
	备   注

	1
	浆液循环泵叶轮拆装专用工具
	ROWA-MCC700
	1
	

	2
	吸收塔/事故浆液箱搅拌器专用工具
	HWL2060 CZB2SV4
	2
	在线拆装机械密封使用

	3
	称重给料机专用工具
	JGC-30
	1
	拆装输送皮带使用


注：上述表中未列出而检修设备维修必需的专用工器具由投标方负责配备。
附件2： 

外委维护单位考核评分细则

1.总则:为加强对外委维护单位的管理，确保外委维护项目安全、优质、按期按合同要求完成，特制定本考评细则。

2.原则：遵循公开、公平、公正原则，客观真实反映外委维护单位履行合同情况。

3.适用范围：适用于我公司所有外委维护项目的参与单位。

4.参照标准：《四川投资集团有限责任公司安全生产管理办法》、《川南发电有限责任公司安全生产管理办法》等。

5.考评单位（人员）: 公司分管生产领导、计划经营部、生产技术部、安全健康环保监察部、发电部、设备维修部、综合管理部、燃煤质检部等共计10-15名人员参评。

6.考评方式及等级：为客观反映外委维护项目参与单位的工作,本考评的计分方式为去掉一个最高分和一个最低分，最后的平均分即为该单位得分。考评分优、良、基本合格、不合格四个等级。其中，95分及以上为优；80～95分为良（不含95分）；60～80分为基本合格（不含80分）；60分以下为不合格。

7.项目保证金支付标准：每季度在支付项目保证金前2周，由公司组织相关部门进行联合考评。项目保证金支付标准依据考评等级，按该级项目保证金支付标准支付（详见下表）。

	考核等级
	优≧95分
	80分≤良<95分
	60≤基本合格<80分
	不合格<60分

	支付标准
	100%
	应付金额×考评分数%
	应付金额×考评分数%
	0%


附表：考评打分表

附表：
考评打分表
	序号
	类别
	内容
	权重
	扣分
	备注

	一
	公用部分
	

	1
	组织机构
	项目管理及技术专业人员合符技术规范书要求。人数满足合同要求，具备上岗资格，合同规定人数高于10人的，每缺1人扣3分；合同规定人数低于10人的，每缺1人扣5分。不具备资质每人扣2分。

项目管理及技术人员应坚守现场，离开现场应请假，每人每月在现场少于21天，扣3分。

项目部应建立安全、质量管理等保证体系，做到分工明确，职责落实，否则扣5分。
	10
	
	

	2
	制度建设
	项目部应建立基本管理制度，并结合川南发电公司建立相应管理制度，规范项目部管理。检查发现项目部未建立相关管理制度的，扣5分，制度不全的扣1-4分。
	5
	
	

	3
	工器具
	工器具配置应满足现场维护要求。否则视情况扣1-5分。
	5
	
	

	4
	项目管理
	严格遵守、执行招标方的各项管理规章制度，凡违反规定，每发生1次扣2分。

按时提交月、季度总结及计划，否则每次扣2分。

服从招标方的正当管理和调度，否则每次扣5-10分。

严格执行招标方的检修作业标准、技术标准、以及电力行业标准及厂家说明书，不符合质量要求的，每次扣2分，造成一般质量事故的，每次扣5分，发生非停或重大损失的扣20分，并另行考核。全年未发生质量事故，第四季度加5分。

消缺率低于95%，每低于1%扣1分，每高于一个百分点加1分。

一次通过率低于95%，每降低1%扣1分。
	20
	
	

	5
	维护管理
	1.未建立检修维护台账和巡视检查记录或记录不全的，每次检查发现，扣2分；

2.坚持做好巡视检查现场设备，作好设备定期设备维修保养，做好设备润滑及加油加脂工作，未按规定进行的，每次扣2分；

3.遇抢修时，不按招标方要求合理组织，连续作业，影响抢修进度的，每次扣5分；

4.因人为原因造成设备、备品备件及材料损害的，应照价赔偿，并每次扣2-5分；

5.接消缺通知，未能及时作出反应，影响缺陷消除工作的，每次扣2分，由此造成机组设备降出力的，扣5-10分；

6.缺陷消除时，发生推诿扯皮的，每次扣2分，责任方扣5分。

7.因维护、消缺不到位影响发电量，每次考核6-10分。

8.积极献策开展小改小革活动，凡采纳1条，加2-5分。

9.遇现场设备故障时（非维护单位责任），积极组织抢修，连续作业，未影响到安全生产，加5-10分。
	20
	
	

	6
	安全评价
	严格执行招标方的安全管理规定以及国家、电力行业安全法规，安全检查不符合要求，每发生1次扣2分，发生障碍，每次扣5分；发生异常，每次扣3分；发生未遂，每次扣2分，发生一般安全事故扣10分，造成重大安全事故的按安全协议考核。对及时发现安全隐患并有效处理的，每次加2-5分。
	10
	
	

	7
	文明生产
	做好施工现场的文明生产，做好定置管理，杜绝脏乱差，做到工完料尽场地清，不对周边环境造成污染，否则每次扣3分。
	10
	
	

	二
	专用部分

	1
	机组维护
	未及时报送备品备件及材料计划，每次扣1分；不测绘配件图纸，每次扣1分；不积极配合验收每次扣1分；未按要求对能修复的备品备件及设备进行修复，每次扣2-5分；由于消缺不彻底，重复发生，扣2分；D类缺陷因自身原因长期未处理，每条扣1分；使用维护人员，承担合同外零星工程项目，影响机组消缺，每次扣3-5分；若在维修过程中管理不当，浪费材料或挪作它用时，每次扣5分。
	20
	
	


附件3：

检修维护质量、进度考核实施细则

	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	部门扣奖
	考核部门

	1
	修前管理
	
	
	
	

	1.1
	主要材料、备品未按时到货
	开工前到货验收合格
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	1.2
	产品无“三证”
	无“三证”产品不能使用
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.3
	未经验收即领用
	领用前必须验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.4
	耐磨件、保温材料等未取样化验
	必须取样化验合格后方能使用
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.5
	新材料、新产品使用前未经鉴定批准
	使用前必须鉴定并经有关部门批准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.6
	工器具未到位
	开工前应到场
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.7
	测量工具未经有关部门标定
	必须经有关部门标定，并在有效期内
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	1.8
	专用工具未检查或修理
	专用工具在修前必须检查验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.9
	起重工具未进行检查验收
	必须检查验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.10
	安全带未做拉力试验
	必须全面检查，并做拉力试验
	责任单位
	每项扣200元
	安全健康环保监察部

	1.11
	电动工具未经检查试验
	必须检查试验合格
	责任单位
	每项扣500元
	安全健康环保监察部

	1.12
	使用锅炉房电梯未做全面检查、无故不遵守指挥部安排参与电梯轮值
	必须进行全面检查，能安全可靠运行；电梯轮值期间，确保值班人员按时到岗，期间不擅自离岗
	责任单位
	损坏一次扣1000元
	生产技术部、安全健康环保监察部

	1.13
	主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案
	开工前须审批
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.14
	未办理进场开工手续
	经各部门审批
	责任单位
	扣1000元
	生产技术部、各专业组

	1.15
	项目经理及技术人员未到位或与合同约定不一致
	按合同约定
	责任单位
	项目经理非合同约定，或无相应资质，扣1万元；主要技术人员未到位，缺1人扣2000元
	生产技术部、各专业组

	1.16
	施工人员不到位
	人员应按合同约定到齐
	责任单位
	缺1人，考核500元
	生产技术部、各专业组

	1.17
	未按时进场开工
	按时开工
	责任单位
	每迟1天，考核5000元
	生产技术部、各专业组

	1.18
	工作票办理不及时
	按时开工
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2
	修中管理
	
	
	
	

	2.1
	项目管理
	
	
	
	

	2.1.1
	标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项
	以对应的项目计划为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.1.2
	质检项目漏项
	以项目计划为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.1.3
	进口设备备品不落实而解体
	备品不落实不能解体
	责任单位
	每项扣500-2000元
	生产技术部、各专业组

	2.1.4
	应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工
	设备异动前应办理异动申请并经批准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.1.5
	未按标准要求对设备做好成品保护，造成设备损坏或污染
	满足检修管理手册以及现场目视化管理要求等
	责任单位
	赔偿损坏设备，并每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2
	质量管理
	
	
	
	

	2.2.1
	违犯作业指导书规定
	以规定标准及程序为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2.2
	违犯工艺纪律
	以设备检修工艺纪律为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.2.3
	三级验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.4
	三级验收再次验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	责任单位
	每项扣2000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.5
	H点验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.6
	W点验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2.7
	H点再次验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣600元
	生产技术部、各专业组

	2.2.8
	W点再次验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣400元
	生产技术部、各专业组

	2.2.9
	H点未经验收即进行下道工序
	不验收合格不能进行下道工序
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.10
	单机试转不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.11
	分系统试转不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣5000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.12
	发生误停、误动、误操作
	规程规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.13
	冷态验收硬件不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.14
	冷态验收软件不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.15
	再次冷态验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.16
	设备损坏
	专业认定为准
	责任单位
	负责赔偿更换，或赔偿由此造成的损失，并考核0.1-1万元/次
	生产技术部、各专业组

	2.2.17
	检修中发生质量事故
	专业认定为准
	责任单位
	考核0.5-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理
	生产技术部、各专业组

	2.3
	检修协调管理
	
	
	
	

	2.3.1
	不按时出席调度会或协调会
	按规定
	责任单位
	缺席每人次扣100元
迟到每人次扣50元
	生产技术部、各专业组

	2.3.2
	不按时出席专业会
	按规定
	责任单位
	缺席每人次扣100元
迟到每人次扣50元
	生产技术部、各专业组

	2.3.3
	交办工作不落实
	按规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.3.4
	专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音
	以发送的工作联系单时的时间为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.4
	检修工期管理
	
	
	
	

	2.4.1
	因备品加工及材料供应不及时拖延工期
	以认定为准
	责任单位
	拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.4.2
	工期延误
	以认定为准
	责任单位
	拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元
	生产技术部、各专业组

	3
	修后管理
	
	
	
	

	3.1
	设备不见本色、积灰积油等
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部、各专业组

	3.2
	阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部、各专业组

	3.3
	存在设备缺陷或漏点
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	3.4
	修后机组启动未成功
	以并网及解列为准
	责任单位
	一次扣1-5万元
	生产技术部、各专业组

	3.5
	首次启动发生泄漏
	漏汽、风、油、水等
	责任单位
	每项扣200-20000元
	生产技术部、各专业组

	3.6
	发生设备异常及以上事件
	以认定为准
	责任单位
	承担相应责任及费用，视事件严重程度进行考核5000-50000元，特别严重另行处罚。
	生产技术部、安全健康环保监察部

	3.7
	质保期内发生缺陷
	修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理
	责任单位
	每项扣100-10000元
	生产技术部、各专业组

	4
	材料备品费用超支
	
	
	
	

	4.1
	材料备品计划提报有误用不上
	以认定为准
	责任单位
	按原值20%扣或相应考核
	生产技术部、各专业组

	4.2
	材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合
	以认定为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	4.3
	未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品
	以认定为准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	4.4
	领用的材料备品保管不当或损坏
	以认定为准
	责任单位
	按原值20%扣或相应考核
	生产技术部、各专业组

	4.5
	资料整理及移交
	按时、标准、按合同
	检修单位
	未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。
	生产技术部、各专业组


注：上表考核若与技术协议（规范书）专项考核条款不一致，则以专项考核条款为准。
附件4：

检修维护安全文明施工考核实施细则

	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	考核金额
	考核部门

	1
	检修准备工作
	　
	　
	　
	　

	1.1
	未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.2
	未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	生技部

	1.3
	未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.4
	未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.5
	未按期对特殊工种人员的资格进行确认
	安规要求
	设备维修部
	200元/次
	安健环部

	1.6
	对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施
	以交生技部并批准的为准
	设备维修部
	300元/项
	安健环部

	1.7
	重大项目无技术、安全措施
	以交生技部并批准的为准
	设备维修部
	300元/项
	安健环部

	1.8
	未向外检修委队伍的相关人员进行安全、技术交底
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	生技部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.9 
	检修工作的实施
	　
	　
	　
	

	1.9.1
	重大项目无技术措施或有措施不落实
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	300元/项
	安健环部

	1.9.2
	设备发生异动无手续或手续不全
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	200元/项
	安健环部

	2
	安全文明及职业卫生
	　
	　
	　
	安健环部

	2.1
	无票作业
	现场验证
	检修责任单位
	500元/次
	安健环部

	2.2
	工作票办理不及时
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2.3
	工作票措施不全
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2.4
	“两票”不合格、或全过程执行不符合标准
	检查工作票和现场监督
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.5
	工作票终结不及时
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2.6 
	系统隔离或试转时出现操作问题
	以生技部或安健环部检查等为准
	运行部门
	300元/次
	安健环部

	2.7
	在未办理试转手续的情况下试转设备
	以生技部或安健环部检查等为准
	检修责任单位
	500元/次
	生技或安健环部

	2.8
	发生火警
	现场见证
	责任部门
	500元/次
	安健环部

	2.9
	工作负责人、安全员进入作业现场不佩戴袖标
	现场见证
	检修责任单位
	200元/人次
	安健环部

	2.10
	发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为
	规程和上级、公司有关规定为准
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2.11
	现场不戴安全帽、不系紧安全帽带
	现场见证
	责任部门
	在高处作业、受限空间作业或重要特殊场所作业不戴安全帽考核相关责任人500元，考核责任部门负责人和分管负责人200-300元；在其他生产现场作业不戴安全帽考核相关责任人300元；上班期间（上下班途中除外）在主厂房周围、脱硫除灰化水输煤区域机动车通道行走不戴安全帽考核200元。不正确佩戴安全帽按上述标准减半考核
	安健环部

	2.12
	未按规定穿工作服和佩戴劳保用品
	现场验证
	责任部门
	200-500元/人次
	安健环部

	2.13
	穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场
	现场见证
	责任部门
	300元/人次
	安健环部

	2.14
	登高作业未按规定使用安全带、安全绳
	现场验证
	责任部门
	500-1000元/人次
	安健环部

	2.15
	高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2.16
	搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架
	现场见证
	责任部门
	500元/人次
	安健环部

	2.17 
	使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2.18
	有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.19
	高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	
	现场转移、使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.20
	检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2.21
	违反有限空间、登高、用电、焊接等高危作业规定以及没有特种作业资质证人员进行特种作业或操作特种设备
	现场见证
	责任部门
	200-1000元/人次
	安健环部

	2.22
	起重作业违章
	现场验证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2.23
	擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.24
	拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复
	现场验证
	责任部门
	300元/次
	安健环部

	2.25
	从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.26
	车辆违章驾驶
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.27
	外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.28
	外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工
	检查手续
	责任部门
	500元/次
	安健环部

	2.29
	未按要求进行班组安全活动
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.30
	班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.31
	安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的
	现场验证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.32
	重大项目无安全措施或有措施不落实
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.33
	没有办批准手续而随意变更安全技术措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.34
	设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.35
	检修现场脏、乱、差
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.36
	乱拉乱接电线
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.37
	损坏地面隔离层、瓷砖等
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.38
	管口未按要求封堵；裸露线头不包扎
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.39
	禁烟区域吸烟、乱扔烟头等
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.40
	施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2.41
	拆包保温未按要求进行，污染现场
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2.42
	管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.43
	电气设备绝缘件被踏踩
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.44
	各标志、电缆牌、端子牌不规范
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.45
	电缆、管道敷设布置不规范，标志不齐全
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.46
	拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.47
	乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.48
	作业、施工现场达不到工完料净场地清
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.49
	拆除的安全防范措施（平台、栏杆、格栅板、吊装孔等）没有及时申请许可就拆除；拆除无临时安全措施、拆除后未按计划、安全要求进行恢复；验收确认不认真。
	现场见证
	责任部门
	200-500元/处
	安健环部

	2.50
	安全管理人员不到位或擅自离场
	现场见证、调查
	责任部门
	1000元/天
	安健环部

	2.51
	作业现场文明形象差
	现场见证
	责任部门
	200-500元/处
	安健环部

	3
	环境保护
	
	
	
	

	3.1
	油、含油废液等进入雨水系统造成外排水水质异常
	现场见证（视污染程度）
	责任单位
	500-2000元/次
	生技或安健环部

	3.2
	石灰石及石膏浆液，燃煤、白泥、灰渣冲洗水等进入雨水系统发生水污染事件
	现场见证
	相关部门
	500-1000元/次
	生技或安健环部

	3.3
	清扫责任区域清洁时，未采取措施造成废水进入雨水系统造成外排水水质异常
	现场见证
	责任部门
	500-1000元/次
	生技或安健环部

	3.4
	检修维护不当或不正常使用降噪设备、措 施，造成厂界噪声超标
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.5
	违反运行规程使用环保设施，或者不按检修规程进行检修和维护，致使环保设备不能正常运行
	现场见证
	责任部门
	200-1000元/次
	生技或安健环部

	3.6
	对环保设备“跑、冒、滴、漏”消缺不及时
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	生技或安健环部

	3.7
	环保设备设施检修前后的台账、记录不齐 全不完全、准确
	现场见证
	责任部门
	200-2000元/次
	生技或安健环部

	3.8
	将生活垃圾混入到工业垃圾
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.9
	不按《危险废物管理标准》规定申报审批，随意处置造成危险废物泄漏、倾倒或抛撒
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	500元/次
	生技或安健环部

	3.10
	不按《危险废物管理标准》规定进行收集、标识、转运、贮存、转移危险废物
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	500元/次
	生技或安健环部

	3.11
	对收集、贮存设施配备、维护、安全管理缺失，造成危险废物丢失、损毁或污染危害（排放超标）
	现场见证或经根据调查确证
	责任单位及个人
	单位2000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次
	生技或安健环部

	3.12
	发生危险废物突发事件不及时报告、救援处理或处理失当扩大事故的
	现场见证或经根据调查确证
	责任单位及个人
	单位10000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次
	生技或安健环部

	3.13
	不相容的危险废物贮存时未采取隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.14
	将废油倒入下水道，造成雨水系统水污染
	现场见证
	责任部门
	500-5000元/次
	生技或安健环部

	3.15
	将废油或含油污的棉纱、棉布等倒入生活垃圾桶、工业垃圾池或随地乱扔、破坏绿化等行为
	现场见证
	责任单位及个人
	单位200-500元/次，直接责任人200元/次
	生技或安健环部

	3.16
	易产生扬尘的设备检修、工程施工等，未采取围挡、遮盖、洒水、分段作业及冲洗地面、车辆等防尘措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.17
	作业场所的保温棉及其他易产生扬尘的用品，未采取有效措施苫盖
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.18
	建筑垃圾、工程渣土等未及时清运，或未采取围挡、密闭式防尘网等防尘措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.19
	未认真完成责任片区的道路清洁、树木冲洗降尘
	现场见证
	责任部门
	200 元/次
	生技或安健环部

	3.20
	运送散装物料，采取高空抛掷、扬撒
	现场见证
	责任部门
	200-500 元/次
	生技或安健环部

	3.21
	运输散装、液体物料时未采取密闭或其他 措施防止物料撒落、泄漏、扬散等
	现场见证
	责任部门
	200-1000 元/次
	生技或安健环部

	3.22
	未及时清理洒落到地面的灰渣、煤渣、石膏等
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	生技或安健环部

	3.23
	因检修或其他原因未通知绿化养护管理单位而造成植物死亡、景观效果受影响的；绿化养护管理单位未及时采取对植物移栽等措施造成植物死亡的 
	现场见证（视植物被损坏的程度）
	责任部门
	200-5000元/次
	生技或安健环部

	3.24
	发生摘花、随意践踏草坪、攀折树枝、偷摘果实等影响植物生长、破坏景观效果等不良行为
	现场见证
	责任人
	200-1000元/次
	生技或安健环部

	4
	事故考核
	
	
	
	安健环部

	4.1
	外包单位发生人身轻伤
	现场见证
	责任管理部门
	5000元/人次
	安健环部

	4.2
	外包单位发生人身重伤
	安全有关规定
	责任管理部门
	50000元/人次
	安健环部

	4.3
	外包单位发生人身重伤以上事故
	安全有关规定
	责任管理部门
	200000元/人次
	安健环部

	4.4
	发生人身伤亡未遂
	现场见证
	责任部门
	3000元/次
	安健环部

	4.5
	发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的
	现场见证
	责任部门
	5000元/次
	安健环部

	4.6
	发生一般设备损坏
	现场见证
	责任部门
	1000-5000元/次
	安健环部

	4.7
	发生重大设备损坏事故
	现场见证
	各部门
	10000-100000
	安健环部

	4.8
	发生一般火灾
	安全有关规定
	责任部门
	500-5000元/次
	安健环部

	4.9
	发生较大及以上火灾事故
	安全有关规定
	各部门
	10000-100000
	安健环部

	5
	发生职业病病例
	有关规定
	责任部门
	1000元/人次
	安健环部

	6
	现场其他违章行为及不安全事件
	现场见证、调查分析
	责任部门
	按照《安全环保奖惩管理标准》《反违章管理制度》《承包商及队伍、外来人员安全管理标准（试行）》等管理制度实施考核
	安健环部


注：以上考核如与《设备检修安全管理标准》《安全环保奖惩管理标准》冲突的，以考核严厉的为准。
