四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组
输煤、除灰系统维护项目
技术规范书
 生产技术部

二〇二五年三月  四川 泸州

1  总则
1.1 本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组2025-2028年输煤、除灰渣系统（含翻车机系统机务部分）的维修委托工程。
1.2 本技术规范书提出的维修工程项目及范围，是概括性的系统设备描述，原则上应是完整的、系统的，设备范围与其他设备（系统、专业）交叉接口部分未在本协议明确界定时，最终由双方协商解决。
1.3 投标方应具有机电安装总承包三级及以上资质或电力工程总承包三级及以上资质，近五年中具有至少一台三年以上600MW机组输煤或除灰年度维护业绩（包含机务、电气和热工三部分维护业绩），必须提供合同封面、签字页及具体维护范围等相关证明文件。
1.4本技术规范书提出的维修工程，包含了四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组所辖设备的巡视检查、设备维（养）护、润滑管理、消缺、抢修、物资（备品备件、维修耗材）计划（包括提出、测绘、检测、验收等）、废旧物资清理转运、治理“十漏”、地下管网系统（本标段划定区域）维修消缺、焊接等工作。特定设备的特定年度检修项目（详见4.1.11条）不属投标方维修工作范围，由招标方另行外委检修。除由招标方另行外委的年度项目外，该标段设备的日常维护检修（含解体检修等），设备的定检、消缺项目以及机组临时停机的消缺和定期维护检查、单项人工费、综合费（土建及材料费除外）在3万元以下的小改小革和科技更改项目均属投标方的工作范围。年度计划性检修和科技更改项目不属投标方维修工作范围；但计划性检修期间的设备状态和系统状况检查、常规消缺项目以及机组临时停机的消缺和定期维护检查仍属投标方的工作范围，投标方有义务对年度计划性检修中检查发现的问题提出改进意见。
1.5 本技术规范书提出的维修工程内容，是最低限度的要求，并未对一切细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术规范书和有关工业标准的检修维修技术服务；并且在维修工作中应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。
1.6 投标方在合同签订后1周内必须组织相关专业技术人员进场熟悉设备性能、规范、概况，做好各项准备工作。
2  四川泸州川南发电有限责任公司设备概述

2.1  锅炉系统描述
锅炉为东方锅炉厂生产的DG2028/17.45-II3亚临界压力锅炉，“W”火焰、双拱形单炉膛、尾部双烟道结构、中间一次再热、自然循环、平衡通风、固态排渣、悬吊式燃煤汽包炉。
炉膛分上、下两部份。上炉膛横断面为矩形，在靠近前墙标高约40米处布置了11片屏式过热器，后墙在标高约45米处向内凸进约2米形成折焰角。下炉膛的前后墙在标高约28米处向外拱出形成双拱形，然后在标高约19米处向内收缩形成冷灰斗。冷灰斗倾角55°，炉底开口尺寸为1524mm，与炉底除渣装置相接。整个炉膛四周为全焊式膜式水冷壁，在下炉膛部分区域敷设了卫燃带。
锅炉设计燃用煤源为古叙煤田的无烟煤，制粉系统采用正压直吹式，设有两台50%容量的一次风机提供一次热、冷风输送煤粉。两台密封风机防止煤粉外漏，制粉系统共配有6台双进双出筒式低速钢球磨煤机，每台磨煤机配两台电子秤重式皮带给煤机，共12台。
锅炉在前后墙炉拱上共布置了36只点火油枪，错列布置了36只双旋风筒浓淡煤粉燃烧器，在前后炉拱各18只。
锅炉风烟系统配两台动叶可调轴流式送风机、两台静叶可调轴流式引风机、两台三分仓回转式空预器。
2.2  除灰、渣系统描述
#1、#2炉涵盖两台卧式干式板式静电除尘器（共20个子电场），除尘效率99.93%；除灰系统涵盖省煤器灰斗8台及其输灰管路系统、一电场A侧灰斗4台及其输灰管路系统、一电场B侧灰斗4台及其输灰管路系统、二电场A、B侧灰斗8台及其输灰管路系统，三电场A、B侧灰斗8台、四电场A、B侧灰斗8台和五电场A、B侧灰斗8台及其共用输灰管路系统。灰斗均布置有灰斗加热及灰斗振打装置。
除飞灰系统#1、#2机组前四电场及省煤器灰斗均采用FAT（法特）公司设计的气力输送干除灰系统，五电场采用浙江菲达环保科技股份有限公司输灰系统，干灰粗、细分排。炉膛排渣连续进入刮板捞渣机上槽体，经水冷却和淬化后，通过刮板捞渣机－埋刮板输送机－渣仓－汽车运至灰场（除渣系统）。
除渣系统为刮板捞渣机－埋刮板输送机－渣仓－汽车方式。每台锅炉配一台刮板捞渣机、一台埋刮板输送机、一台带式输送机、两台渣仓。炉膛排渣连续进入刮板捞渣机上槽体，经水冷却和淬化后由刮板捞渣机捞出排入埋刮板输送机转运至渣仓顶部，埋刮板输送机出口设置有三通切换门，三通的一个出口直接至埋刮板输送机的近端渣仓，三通的另一个出口至渣仓顶部的带式输送机，埋刮板输送机排出的渣可由该带式输送机输送至远端渣仓。
锅炉房内设置有一个集水池，立式排水泵将集水池内的水送入高效浓缩机进行澄清处理，澄清后的高效浓缩机溢流水排入除渣清水池，由除渣水泵送回除渣系统重复利用；高效浓缩机底部排出的灰浆则由立式排泥泵送回捞渣机。
刮板捞渣机长度约59米，最大出力为60t/h，其头部中心线伸出至锅炉房外约5.5米。
每炉对应设置直径为7.6米，有效容积为210m3的渣仓2台，1台进渣，另1台析水卸渣，交替运行。
每炉对应设置直径为8米的高效浓缩机1台，布置于锅炉房侧。
每炉对应设置规格为Q＝189m3/h，H＝74m的除渣水泵2台，1台运行，1台备用。
浓缩机底部排出的高浓度底浆则由排泥泵送入捞渣机中，每台炉对应设置排泥泵2台，1台运行，1台备用。
2台炉共设1座除灰空压机房，内设6台出力为41.8 m3/min和1台出力为49.5 m3/min, 0.75Mpa的螺杆空压机及6台为出力为80m3/min用以净化输送空气的冷冻式干燥机。
2台炉共设3座ф15m灰库，每座有效库容为2500m3。气化空气由灰库气化风机供给，灰库气化风机共设4台，3运1备，每座灰库对应1台，每台灰库气化风机出口设1台空气电加热器，可将气化空气加热到150℃左右。每座灰库库顶设有一个通流面积为120 m2 布袋除尘器以净化排气。
两台炉共设置3台搅拌水泵，布置于气化风机房中，以提供双轴搅拌机调湿灰用水。每座灰库库底设2台双轴搅拌机。
2.3输煤系统主要设备概述
以下为泸州电厂输煤系统及设备的简要概况，并未对其工作原理、运行方式及数量作详细描述。
2.3.1带式输送机
带式输送机采用DTⅡ型带式输送机双系统左右对称布置，从1号A/B至11号A/B共22条带式输送机及胶带；一路运行，一路备用，也可两路同时运行；带式输送机带宽B=1400mm，带速V=2.5m/s，额定出力Q=1500t/h。减速机为SEW产品，驱动电机为重庆电机厂产品。除1A/B、2A/B采用车式拉紧，10A/B、11A/B采用液压自动张紧装置拉紧外，其余皮带均采用重锤垂直拉紧。
2.3.2卸煤站卸煤设备
卸煤站设置FZ1-2B型“C型”转子翻车机卸煤装置两套（1运1备，也可2套同时运行）；电厂运煤铁路采用路网机车牵引进厂，在厂内实行货物交接的方式，即送重取空的交接方式，采用折返式布置，牵引定数4000t；厂内铁路配线按两股重车线、两股空车线及一股机车行走线设计；重、空车线的有效长度拟定为750m；每套系统由翻车机及摘钩平台、重车调车机（拨车机）、迁车台、空车调车机（推车机）等组成，系统综合翻卸能力为25节/h，即1500t/h。
2.3.3煤场及卸储煤设备
煤场设置平行布置的露天煤场2座（每座煤场本期工程煤堆总长250m，宽96m，煤堆高12m）、DQ1500/1500·35型斗轮堆取料机两台、干煤棚一座（跨度90m，长度80m）、TY220型推煤机8台、ZL50型（斗容2.5m3）轮式装载机2辆。WLY3.0-II型液压挖掘机1台。
2.3.4筛碎系统及除大块装置
设置有HCSC12型环式碎煤机两台；缓冲匀料装置两台；SBS.1500型梳式筛煤机两台；HGCK1400型钩齿式除大块装置机2台，3A除大块装置机配套输送皮带机1台。
2.3.5采制样设备
a.在9A/B皮带中部布置RZC-1400型机械采制样装置两台；

b.在煤场设置LT232型汽车煤采制样装置两台。

c.在3A/B皮带安装入厂煤采样机两台及除大块装置。

d.在翻车机前的火车采样机。

2.3.6计量设备
a.煤场布置汽车衡四台（50t、60t、80t、100t）；

b. 8A/B中部布置电子皮带秤及循环链码装置两台；

c.斗轮机悬臂皮带机上布置ICS-20A型电子皮带秤两台。

2.3.7除铁器
RCDD-14T1带式电磁除铁器（干式自卸式电磁除铁器）六台；RCDB-14T1盘式电磁除铁器（干式电磁除铁器）两台。其中，2台盘式电磁除铁器布置在倾角8.5°的6号AB带式输送机中部，其余6台悬挂带式电磁除铁器分别布置在2A/B、8A/B带式输送机头部和11A/B带式输送机中部。
2.3.8双侧犁式卸料器、三通挡板、缓冲锁气器
煤仓间布置电动双侧犁式卸料器22台，缓冲锁气器22件（其中4件为直通式）；
落煤管三通挡板6台；
11A/B头部布置电动刮雨水装置两台。
2.3.9除尘器
各个转运站及碎煤机室布置有多管冲击式除尘器共计18台；
煤仓间原煤斗及煤仓间转运站布置有静电除尘器26台。
2.6.10输送胶带
1AB、2AB、4AB、5AB、6AB、8AB采用EP-200型普通胶带；
3AB、7AB、9AB、10AB、11AB采用钢丝绳芯胶带。
胶带不排除采用以上类型胶带以外的其它改进型结构的输送胶带。
2.3.11其他辅助设备
UC10X10型活化给煤机四台；LZF-5型振动防闭塞装置16台；电(液)动推杆、拉绳开关、调偏开关、落煤管、缓冲床和导料槽、排污泵（含管道阀门等）、喷水系统、煤场洗轮机装置、照明及消防水系统、仪、杂用空气系统、复用水、工业用水和生活用水系统等。
2.3.12输煤电气设备
输煤系统设置有6kV A、B段高压开关柜，开关柜型号为KYN-28A，配用真空断路器型号为150VCP-W50W，真空接触器型号为JCZ5-7.2J；输煤系统设置有6台厂用低压干式变压器；输煤系统设置有4段380V PC段，开关柜型号为GCS；输煤系统在＃1－＃7转运站、翻车机室、碎煤机室、煤仓间等处设置有380V MCC 配电盘，开关柜型号为MNS。
2.5 电气设备描述
厂用机械动力采用6KV高压电动机、380低压电动机及直流电动机三种类型的电动机拖动。原则上按功率为200KW及以上由6KV高压厂用电母线供电；功率为75KW及以上至200KW以下的电动机由380V低压厂用电PC段母线供电；75KW以下的电动机由低压厂用电母线MCC段供电。
输煤系统检修、照明及小动力电源接自于相应的输煤PC、MCC。
3  工作范围

维修工程项目范围详见以下系统划分：
3.1除灰、除渣系统：
投标方负责＃1、＃2机组除灰、除渣系统设备、管道及附属部件的维护（包括所有电气、热控设备）。分界如下：
机务：省煤器灰斗与烟道连接焊缝（含焊缝）至灰库库顶切换阀出口法兰（含出口法兰）之间设备及管道；电除尘器进出口烟道连接焊缝（包括膨胀节及其两侧连接焊缝）至灰库库顶第一个切换阀出口法兰（含出口法兰）之间设备及管道（含电除尘器灰斗气化风系统设备及管道）；输灰压缩空气系统全部设备、管道及阀门（不含压缩空气系统的空压机、过滤器及干燥机的维护），供气管以除灰空压机房内干燥机出口阀门进口法兰（包含法兰）为界，冷却水管以除灰空压机和干燥机各冷却器进、出口阀门为界（不含进出口阀门及法兰），疏水管以除灰空压机房空压机和冷干机各疏水管路电磁阀为界（不含电磁阀）；水封槽密封板与水冷壁的接口焊缝（含接口焊缝）至渣仓出口之间设备及管道，含除渣水系统设备及管道；至以上系统或设备的仪用压缩空气(以与压缩空气母管接口为界);工业水、消防水、循环水回水、生活水、复用水（以母管与支管接口焊缝为界包括焊缝）以及开式水(汽机锅炉间墙为界)；电除尘暖风器系统管路，冷风母管与二次风道以冷风母管与二次风道焊缝为界（包含焊缝）等系统的分支管道及设备。
热工：以机务专业划分界限为准，投标方负责所辖区域内的所有执行器、测量元器件、取样装置、控制电缆及其就地控制的检修维护；PLC控制柜由招标方负责检修，投标方负责信号正确送到PLC控制柜接线端子及日常维护、文明生产；招标方提供上位机的密码供投标方查看PLC逻辑；招标方负责所辖系统温度、压力元件的校验（投标方配合元件拆、装）。
电气：以机务专业划分界限为准，投标方负责所辖区域内的高低压配电设备（除尘、除灰变、PC及其连接MCC、除尘控制段，还应包括高频电源整流变、脉冲变、工频整流变及出口瓷套等）、高低压电机（含除灰空压机电机）、电力电缆及其桥架、竖井和防火阻燃设施、控制系统（含后台、含就地控制柜）、照明系统（包括设备照明及承包界限范围内的道路照明等）、检修电源箱、通风轴流风机的检修维护；投标方负责将所辖区域设备电源（起重设备电源以铁壳开关为界，并含铁壳开关）、控制信号正确连接到相关开关柜、控制柜接线端子；投标方负责所辖系统相关检修及试验的配合工作（包括临时照明、临时电源和其它拆接线工作等）。
3.2输煤系统：
投标方负责输煤系统（含翻车机系统）设备及附属部件的维护（包括所有电气、热控设备）。分界如下：
机务：输煤系统标段以锅炉原煤仓上部平面（38m层标高）为界，输煤（含质检）系统标段的所有设备（不包含推煤机、轮式装载机、液压挖掘机）、采样设备、区域内管网（以综合管架B56～C48线靠煤场及翻车机为界，包含输煤栈桥、卸煤站及转运站等区域）的消防设施、复用水系统设备（包括临时煤场）、工业水、生活水及煤场浴室用汽系统属投标方。投标方每个月要负责完成对汽车煤采样装置、火车煤采样装置、入炉煤采样装置、入厂煤皮带中部采样装置、环式碎煤机、梳式筛、斗轮机、1AB至11AB带式输送机、液压张紧装置、除尘设备、沉煤池等设备（包括相应的摄像监视装置）的全面检查、清洁、维护（包括相关热工设备的试验）。皮带修补、接头硫化及局部更换等工作属于投标方维护工作范围。

热工：输煤系统划分区域以机务专业划分界限为准，投标方负责所辖区域内的所有执行器、（电动）气动推杆、测量元器件、采样装置、控制电缆及其就地控制的检修维护；输煤程控PLC由招标方负责检修，投标方负责信号正确送到PLC控制柜接线端子及日常维护、文明生产；招标方提供上位机的密码供投标方查看PLC逻辑；招标方负责所辖系统温度、压力元件的校验（投标方配合元件拆、装）；投标方负责输煤系统工业电视的检修维护；招标方负责入炉煤称重计量装置标定、翻车机轨道衡、汽车衡、煤分析设备的标定及检修。
电气：以机务专业划分界限为准，投标方负责所辖区域内的电机、就地控制、设备照明（包括输煤控制楼照明、煤场照明不包括主干道道路照明）、检修电源箱、通风设备、电缆桥架及其竖井防腐、防火封堵的检修维护；投标方负责输煤6KV系统（含进线电源电缆）、输煤系统低压开关柜（包括PC、MCC，含煤仓间MCC）；对翻车机电气系统，投标方负责将电源送到翻车机控制段、半边山车站，并以控制段、半边山车站电源进线开关下端头为界；投标方负责将所辖区域设备电源（起重设备电源以铁壳开关为界，并含铁壳开关）、控制信号正确连接到相关开关柜、控制柜接线端子；投标方负责检修范围内临时照明、临时检修电源装设工作。
3.3 设备维护期间的保温拆除、保温钉、保温支架的焊接、保温恢复含在本合同范围内。脚手架的搭设、拆除以及所辖区域起重设备维护不在本合同范围内。
3.4运行中因设备异常导致管道、设备堵塞等由投标方组织进行疏通和转运，现场水池清淤由招标方处理投标方配合（投标方负责办理工作票、临时潜水泵安装等工作）。因设备检修需要对装置内的杂物清理由投标方负责。
3.5 所辖范围内建构筑物金属构件的维护。
4  工作标准

4.1   维护工作内容
4.1.1日常巡检：巡视检查，及时发现设备异常状况并处理。
4.1.2日常维修：损坏部件检修、更换。
4.1.3定时保养：执行设备技术说明书要求项目；转动部件定期润滑。
4.1.4缺陷处理：运行设备的缺陷处理及抢修，备用期间中的设备检查及缺陷处理。
4.1.5除招标方负责外委特定设备的特定检修项目外（具体见4.1.11条），招标方不再安排输煤、除灰、除渣系统的年度定期检修工作，投标方应根据设备运行状态、相关规范、规程制定设备定期检修计划，并经招标方批准后实施。定期检修工作与机组年度检修周期相同。

4.1.6常规试验：执行相关试验规程中的定期试验工作。
4.1.7技术改造：单项人工费、综合费（土建及材料费除外）在3万元以下的小改小革和科技更改项目均属投标方的工作范围。
4.1.8文明生产：本标段所辖范围内的设备（包括设备基础）的清洁卫生。
4.1.9配合工作：本标段所辖范围内招标方热控电气专业所需的机务配合工作；相关设备技术监督配合工作；参与外委检修设备的静态、动态验收。
4.1.10备品配件及材料策划：提出计划、测绘、检查及验收。
4.1.11以下特定设备的特定检修项目不在投标方投标范围，由招标方另行委托处理。除特定设备的特定检修项目外，该部分设备的任何检修均属投标方维修范围内。特定设备的特定检修项目及招标方已（或正在）执行的年度检修计划如下：
4.1.11.1埋刮板链条整体更换。
4.1.11.2埋刮板耐磨铸石整体更换。
4.1.11.3捞渣机链条整体更换
4.1.11.4捞渣机耐磨铸石整体更换。
4.1.11.5渣井耐火浇筑料检修。
4.1.11.6挡渣板整体更换。
4.1.11.7电除尘阳极板更换（一次超过10块）。

4.1.11.8阴极线改型或阴极线超过1/4更换。

4.1.11.9斗轮机俯仰油缸、轮毂更换、回转轴承检修、驱动马达及油泵大修。
4.1.11.10碎煤机解体大修，环锤、摇臂及破碎板更换。
4.1.11.11梳式筛煤机检修，轴总成更换数量3套及以上。
4.2  安全标准
4.2.1.1四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组安全施工管理目标：不发生人身死亡事故，杜绝以下事故：
a.不发生人身重伤及以上人身事故。
b.不发生一般及以上设备、火灾事故。
c.不发生误操作事故。
d.不发生负同等及以上责任的一般交通事故。
e.不发生环境污染事故和灰场垮坝事故。
f.不发生有重大社会影响的电力安全事件。
g.不发生职业病病例。
h.机组强迫停运次数≤2次。
i.年度实现3个百日安全生产记录。
J.创全国一流安全文明生产现场。
4.2.2安全、健康、环保要求
为确保所辖系统设备的安全环保经济运行，保障员工在维修工作中的安全、健康、环保，投标方须与安全健康环保部签订安全、环保协议，并必须严格执行原电力部颁发的《电业安全工作规程》和国家电力有关安全、环保等强制性标准要求，并严格做好以下工作：
4.2.2.1  投标方必须严格贯彻电力生产“安全第一，预防为主”的方针，做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。
4.2.2.2  投标方必须严格遵守国家安全生产法令、法规及招标方的有关安全生产工作规定、运行操作规程、检修设备维修规程。
4.2.2.3  投标方各级领导必须以身作则，建立和不断完善各级安全生产责任制，努力改善员工劳动条件，消除安全及设备隐患，保证员工安全和设备安全经济运行，防止人身轻伤和设备二类障碍及以上的不安全事件发生。
4.2.2.4  设备维修人员上岗前，投标方管理部门应组织全体人员进行体检和培训，学习相关规程规定及安全生产技术措施，并将所有人员名单、工种、体检表、安全和技能考试试卷及成绩汇总报招标方存档。
4.2.2.5  对从事的设备维修工作应精心操作精细维修，保证设备安全经济稳定运行，防止不安全事件发生，对所有不安全情况进行分析、记录和上报。
4.2.2.6  因故障造成设备及系统不能正常运行时，应积极迅速处理，保证尽快恢复设备和系统的正常运行，并应立即向招标方值长及相关部门汇报。
4.2.2.7  设专职安全监察员进行管理，完善安全监督和安全保障体系。
4.2.2.8  定期参加招标方主持召开的安全会议和开展的安全活动。
4.2.2.9  严格按照招标方要求，定期开展安全大检查，对检查出的问题和招标方提出的安全问题必须及时组织整改并回复招标方。发生事故必须按“四不放过”的原则调查处理，按规定报告招标方。
4.2.2.10  严格遵守社会公德和职业道德，遵守国家的法律法规，遵守厂规厂纪，对生产现场各种设施严格管理，做好防汛、防火、防盗工作，杜绝各类治安案件发生，确保文明生产。
4.2.2.11  负责完善劳动保护设施，按时向工作人员提供个人劳动防护用品，督促工作人员在工作中正确使用。
4.2.2.12  制定检修过程中的环境保护和劳动保护措施，合理处置各类废弃物，文明施工，清洁生产。

4.2.2.13  投标方应做好所聘请临时工的安全管理和安全教育，增强安全意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故，严格按规程、规范工作，承担因违规所造成事故的全部责任。4.2.2.14  为贯彻执行中华人民共和国《安全生产法》、《环境保护法》，落实招标方、投标方各自安全责任，投标方在中标后入场前应与招标方签订《施工安全协议书》、《环保管理协议书》。
4.3   技术标准
4.3.1质量目标：
机组等效可用系数≥95%。
设备完好率 100 %。
设备综合渗漏率≤1%。设备修后渗漏点为0。
设备消缺率100%、设备消缺及时率100%（除因运行工况不许可和缺少备件）。
无检修质量问题引起的非停或降负荷。
修后设备质量验收一次合格率≥ 95%，一次试运合格率100 %

备用设备系统投运率100%。
设备缺陷重复发生率≤3%。
检修后设备系统性能参数达到或优于验收标准。
文件包正确使用率达100%。
修前技术交底达到100%。
设备修后两个月内缺陷发生率≤5%。
杜绝重大质量责任事故，控制一般质量事故和记录性事故。
质量管理和质量保证体系符合GB/T19001-2000标准要求。
4.3.2  质量要求
4.3.2.1  招标方生产管理部门是项目法人对投标方工程质量进行监督管理的部门，其管理人员负责质量监督管理工作的具体实施。
4.3.2.2  本设备维修合同实施期间，投标方负责维修的机组设备必须达到《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》的质量标准。招标方鼓励投标方提出更高的质量标准，并在设备维修中实施。
4.3.2.3  投标方必须有最基本维修质量措施，如ISO9000质量体系，技改方案整体措施等，符合招标方有关质量标准的规定。
4.3.2.4  投标方作为设备维修责任人应明确包括设备检修质量验收在内的各种工作流程。
4.3.2.5  严格执行招标方的检修作业标准、技术标准、以及电力行业标准及厂家说明书。
5双方责任和义务

5.1  招标方的责任和义务
a)  审查投标方的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况。
b)  负责对投标方设备维修、检修管理工作的检查、指导、监督与考核。
c)  负责制定并提供维修技术标准及其它技术资料。
d)  审核投标方提供的维修进度计划、技术方案。
e)  将每日缺陷及时通知投标方，并制定合理的消缺进度。
f)  招标方负责提供维修和检修计划并及时组织验收。
g)  负责工作票的签发。
h)  招标方发电运行部门进行设备系统解列、隔离和试运验收工作为维修提供施工条件。
i)  招标方负责提供备品备件、材料和专用工具（投标方派员领料、搬运）。
j)  工作中如需与其他专业、部门、单位进行协调时，由招标方负责联系、协调。
k)  招标方有权要求投标方撤换不能胜任工作或玩忽职守的人员，并不得重返生产现场，由此造成的后果投标方自负。
l)  如发生紧急或重大事项情况下，投标方因技术力量不足或准备不充分等因素而无法处理或耽误现场工作等，招标方有权委托其它施工队伍进行紧急处理，投标方应担负全部委托费用及由此造成的损失。
m)  处理与本工程有关的技术和经济问题。
5. 2  投标方的责任和义务
投标方应建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理。配备各级行政及技术管理人员，不同工种的维修人员及数量应满足本标段所辖系统安全生产需要，加强安全管理和安全教育，增强安全意识、服务意识、质量意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故。
a)  严格遵守、执行招标方的各项管理子系统（规章制度），接受招标方依照对机组设备工程的考核办法（见标书附件）及其发电管理子系统文件（规章制度）对其进行的考核。
b)  投标方必须熟悉和执行招标方的管理系统及管理模式。
c)  投标方应根据招标方的需要，在现场设立完善的组织管理机构，并服从招标方的生产指挥管理。
d)  投标方应根据合同对设备进行维修和调试。
e)  投标方必须遵守《电业安全工作规程》和招标方安全生产有关规定。
f)  投标方应积极主动接受招标方对维修、设备管理工作的检查、指导、监督与考核。
g)  投标方应将设备维修过程中发现的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时以书面形式通知招标方生产管理人员。
h)  投标方应提供为完成维修任务所必需的劳务、工器具、车辆、劳动保护用品及其它物品。
i)  投标方应根据承包项目的具体要求、特点和性质，选送合格的人员担任工作。特殊工种（焊工、电工、司机、登高作业等）必须持证上岗。检修中所需的配合工种由投标方负责解决。
j)  投标方必须配备专业技术工人，并根据招标方的要求到位。
k)  投标方的工作人员名单经双方协商。投标方须与招标方安监主管部门签订安全协议，进入现场前所有人员必须通过招标方安监主管部门安全培训，并考试合格。
l)  投标方必须每天全面地巡视、检查设备运行情况，将发现的缺陷及时做好记录并组织及时消除，重大缺陷应向招标方生产管理人员及时汇报。
m)  向招标方生产管理部门专业主管汇报工作情况。
n)  投标方必须及时处理现场缺陷并接受招标方缺陷管理制度约束。
p)  根据设备实际运行情况，投标方有责任提出设备技改的建议并制定措施。
q)  维修工作由投标方负责办理工作票。
t)  检修工作结束后，投标方应按照招标方的要求作好各种资料的记录和整理，并在5天内交招标方生产管理部门存档。
v)  在任何形式的检修工作中，凡由投标方造成的设备损坏及人身伤亡事故均由投标方负责。
r)  投标方应针对招标方设备、系统的具体情况，制定应急预案、反事故技术措施、技术方案等，并经招标方运行部管理人员审批后执行。
S）对于非合同限定范围且影响招标方设备安全经济运行的检修任务，投标方有优先承接的权利和接受招标方安排处理的义务。
6 现场作业基本要求

6.1  投标方应严格遵守招标方的生产调度、运行管理、设备维修管理、缺陷管理、设备定期设备维修保养、物资材料管理及其他相关规章制度，服从和接受招标方相关部门的日常监督、指导和管理，接受其检查和考核。
6.2  投标方应派驻具有合格上岗能力的设备维修人员。投标方负责上岗人员安全与技术培训，经实际生产技能及安全培训、考试合格后方能上岗。投标方管理模式和人员组织机构需报招标方备案并得到招标方同意，不得随意更改。招标方有权要求投标方更换不合格人员，投标方不得以任何理由拒绝。
6.3  投标方负责管理派驻人员的思想、生活及其他方面的问题。特殊原因需更换人员，须提前一个月征得招标方同意，新进人员经培训、考试合格后方能更换。
6.4  投标方人员必须服从招标方生产调度和指挥，接受招标方各项规章制度的管理和考核。如招标方对不合格项目进行考核或提出整改意见，投标方必须按招标方提出的考核及整改意见执行，否则招标方将加倍进行考核并有权终止合同。
6.5  招标方提供本标段所辖设备的备品备件和辅助材料。投标方应参与备品备件的日常保养工作，并对所领用的备品备件质量进行检验，发现质量及其他问题时应及时向招标方有关部门汇报，绝不允许将不符合质量要求的零部件换到设备上去。
6.6  投标方应建立材料消耗台账，按规定进行盘库清账并及时上报招标方。
6.7  投标方对所承担范围的工作内容应精心操作、精心设备维修，保证设备安全可靠运行；认真检查巡视设备，制定完整有效的设备维修技术措施，杜绝设备过修或欠修。
6.8  设备维修人员应熟悉系统和设备构造性能，熟悉设备的装配工艺，工序和质量标准，做到检修现场的文明检修，爱护设备，做到工完料尽场地清。
6.9  设备维修工作应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。应厉行节约，及时修复替换下来的设备和其他零部件，做到合理使用，避免错用、浪费。所有更换下来的设备及零部件、报废材料等，均应送交到招标方指定处，并经招标方签收。
6.10  投标方应自觉，坚持每天巡视检查现场设备，作好设备定期设备维修保养，作好巡视检查和设备维修保养记录，掌握设备和系统状况，保证消缺及时、有效。
6.11  设备缺陷管理严格按招标方有关规定和要求执行，做到“小缺陷不过班，大缺陷不过天”，在接到缺陷通知后，应在15分钟内组织人员到现场进行消缺，在机组运行中不能处理的缺陷，当机组停运后必须及时消除。
6.12  如果投标方人员数量及维修技能不能满足运行设备消缺维修要求时，由投标方自行解决，并不得影响正常生产运行和设备维修消缺工作。
6.13  投标方应牢固树立“预防意识”，定期检查系统及设备，发现问题及时处理，做好日志记录、设备缺陷和消缺记录、建立台账等管理工作，并提出设备（系统）改进建议。
6.14  实行周工作计划制度，投标方每周星期一将本周工作计划及上周工作执行情况报招标方相关部门。
6.15  实行月工作总结制度，总结主要包括：本月主要完成了哪些工作，存在哪些问题，有哪些改进措施、建议，下月有哪些打算等。每月25日前报招标方相关部门。
6.16  参加每天早上的生产调度会、每月、每年的安全例会、检修会、安全大检查、防洪抢险及其他需要参加的会议（活动），做好每周一次的安全日活动、网络系统数据录入等例行工作。
6.17  治理系统和设备的“十漏”，保证设备和系统的完好率和可靠性指标达到优秀企业标准，主要设备缺陷消除率达100％，辅助设备缺陷消除率不低于95％，设备达到铭牌出力或川南发电公司认可的出力。
6.18  若投标方因技术原因或违反检修维修规程而造成检修维修质量不合格、返工、设备损坏事故等，或不听从招标方工作安排和指挥的，由招标方根据四川泸州川南发电有限责任公司和国家相关规定进行考核和处罚。
6.19  转动设备的振动、温升、噪音等指标符合国家标准、技术规范及制造厂要求。
6.20  设备检修维修工艺应满足四川泸州川南发电有限责任公司《集控、输煤运行规程》、《设备检修规程》以及制造厂家等相关标准和要求。
7工器具管理

投标方在维修工作中，对于招标方应予提供的设备随机专用工具和投标方必须自备的检修工器具的界定，投标方均应明确承诺响应和遵从“非此即彼”的原则，即招标方以附件清单（附件1）的形式明确划分并约定：附件清单1以外的所有检修工器具属于投标方必须自备的范围，不得由于检修工器具的原因引起工作迟滞或维修质量下降。招标方提供的专用工器具可视为招标方固定资产的一部分，投标方有无偿使用的权利和爱惜、维修、保养的义务，并有损坏赔偿的责任（合理寿命消耗除外）。
7.1   招标方提供的工器具和车辆：
a)  设备厂家提供的专用工器具、仪器。
b)  润滑油用的真空滤油机。
c)  特种车辆和机械。
7.2  投标方自备的工器具和车辆，必须不少于投标文件中所列的种类和性能级别，并含以下：
a)  常用的工器具。
b)  现场临时制作的专用工器具经过招标方批准后方可使用。
c)  常用交通车辆。运输车辆等根据工作需要自行解决。
7.3  招标方提供的工器具和车辆由招标方统一管理，投标方可按规定借用，用后必须及时归还，不得转借他人或带离招标方现场，若有损坏（使用不当或人为责任造成）和丢失应照价赔偿。能修复的，将酌情处理。招标方自备的机械（如：斗臂车、升降车等）可按规定借用。招标方提供的工器具在维修使用时出现的故障由使用方负责，而维修所需的零件由招标方负责（仅限于工器具的正常使用造成的损坏）。
7.4  投标方应向招标方提供一份现场维修工作的自备工器具明细表，工器具应符合安全标准，所用仪器、仪表的精度应满足标准要求，并在检定的有效期内，所有电动工具及检验工具必须有合格证。
7.5  由于技术、工器具、仪器仪表、场所的限制投标方无法完成的机加工，由投标方出方案和图纸，招标方负责外委加工。
7.6  为确保维修工作顺利，投标方应具备足够的工器具调配能力。
8  备品备件、一般消耗性材料的供应方式

投标方在进行维修工作时应厉行节约，做到合理使用招标方提供的备品及材料，避免错用、浪费；及时修好替换下来的轮换备品和其它零部件；所有更换下来的设备及零部件，均应送到招标方指定地点，并经招标方签收；本着为招标方节能降耗、节约成本的原则，在维修消缺工作中坚持“能修不换” 的原则，设备（部件）是否能够修好或者更换的最终决定权在招标方。正常情况下备品备件的更换和领用需经过招标方维修管理人员的确认与批准。
9  技术文件、规范、图纸的提供

9.1  招标方应最大限度向投标方提供有关设备维修的技术文件、标准、图纸、产品说明书等技术资料。投标方需要复制时，除了严格用于合同目的，投标方不能在未得到招标方批准的情况下，让第三者使用或向第三方转让。合同到期后，投标方应将所有根据合同提供的图纸、规范、及其它文件退还招标方。
9.2  招标方所提供的设备清册仅供参考，在合同实施期间设备、材料数量、型号的变化，均不调整合同标价。
10  人员组织保障

10.1 投标方项目部检修维修人员应成立组织机构保证完成各项工作。

10.2 投标方应向招标方提供项目部所有人员配置情况，招标方不对投标方项目部总人数作出具体要求，但投标方现场人数必须满足招标方机组停机、双机运行和单机运行期间输煤及除灰系统检修维护、消缺以及设备检修需要。项目部所有人员必须报招标方，未经招标方同意不得进行人员的调换。
10.3  投标方参加四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组现场检修维护人员的基本要求：
a)  所有人员均应熟悉电厂输煤除灰系统生产。
b)  特殊工种必须持证上岗，且及时满足生产需要。
c)  项目负责人有丰富的电厂生产管理经验，生产部门经理岗位至少应有3年及以上的工作经历。项目经理的任命需得到招标方的认可，招标方有权要求投标方更换招标方认为不合格的项目经理。
d)  本项目各专业检修负责人要求技术全面，至少应有3年的电厂生产经历。
e)  安全工程师要求从事电厂检修专业安全工程师至少1年以上；机务、热工、电气检修负责人应熟悉工作内容并要求从事项目部或车间级技术管理工作3年以上。
11 管理及考核

为全面落实安全生产、质量、人员管理工作，坚持安全、环保、质量、职业健康全面管理的方针，根据相关安全、环保、质量、职业健康法规。结合工程管理模式以及双方实际情况，经共同协商，明确双方各自的管理责任，确保维修工程顺利开展，特制定本协议，双方必须共同遵守。
11.1  人员基本素质：
11.1.1  投标方提供的检修人员应具有相应的有效证件，应具备一定的电厂现场实践经验，符合招标方的基本要求。有相当经验和能力的检修维修技师、高级工条件年龄可适当放宽。
11.1.2  检修维修人员应具有现场实践经验工作经历，能够独立完成现场抢修消缺的工作。且身体健康无影响电厂现场工作的疾病。
11.1.3  检修维修人员经培训应达到“三熟、三能”，即熟悉系统和设备的结构、性能、熟悉设备的装配工艺、工序和质量标准，熟悉安全施工规程；能掌握钳工技艺，能干与本职业密切相关的其他工种的工作，能看懂图纸并绘制简单零部件图。符合各专业检修维修人员需求条件。
11.1.4  充分领会招标方理念，贯彻、发扬招标方管理理念及精神。有为招标方设备维修提供有效服务的热情、心态和具体行动。
11.1.5  爱岗敬业，遵纪守法，刻苦学习，任劳任怨，热爱本职工作并有较强的责任心。
11.1.6  掌握电力生产流程理论知识，经培训后熟知600MW机组检修工艺标准、检修文件包、质量标准、相关运行规程技术。
11.1.7  维修技工具备电厂钳工、电工、配线、管工、转机找正等相关专业维修的基本理论及检修技能。
11.1.8  熟悉招标方现场安健环管理要求，并积极主动采取有效措施，确保现场安健环管理水平的不断提高。
11.2  基本职责权限：
11.2.1  投标方设备维修人员直接接受招标方运行部、设备部质量监督人员行使生产管理和调动权限。
11.2.2  维修人员积极主动进行设备检修维修、定期工作、设备消缺无渗漏，完成设备的日常巡检工作。
11.2.3  设备维修投标方项目部负责设备维修人员内部资源、库房、备件材料工器具、技能培训、生活、后勤、现场卫生保洁、力工等的管理和协调。
11.2.4  设备维修投标方项目部指定专人负责卫生保洁、维修力工等的管理和协调。设备卫生保洁管理责任在设备维修投标方。在进行设备维修和消缺过程中，由投标方内部负责解决力工、保洁人员，满足现场的需要
11.2.5  投标方维修人员对设备检修工艺水平、维修消缺品质、检修后周期内设备安全稳定运行水平负责。
11.2.6  检修计划由投标方编写申报，招标方生产管理审批。检修前由质量监督检验人员进行安全和技术交底，维修人员组织实施。备品备件和由招标方负责的消耗性材料由质量监督检验人员负责。
11.2.7  对于表现优异或较差的检修人员，招标方有权提出奖励和考核建议，投标方应给予落实反馈。
11.2.8  招标方发电部、设备维修部等部门人员随时可对投标方检修维护情况提出考评意见，由生产技术部进行实时考核，生产技术部每季度组织对外委单位进行季度考评，并以此作为工程进度款支付依据。
11.2.9  投标方应积极参与招标方零星项目，并严格遵守招标方修管理相关规定。
11.3  人员管理要求：
11.3.1主要管理人员未到位，项目经理未到或每月在场天数不足21日，考核2000元/人/次，其他一般维护人员不到位考核500元/人/次。若由于人员不足影响机组维护，增加考核2000-10000元/次。
11.3.2听从领导，服从指挥。投标方人员应服从招标方设备管理、生产运行人员及生产管理有关人员的工作安排，及时完成检修维护任务，工作完毕后及时汇报。无故不听从工作安排或在工作中不认真负责，招标方将对投标方考核500-5000元/次。
11.3.3  投标方按照招标方现场维修管理要求，配备夜间维修值班人员（机务2人，电热2人）
夜间值班人员应在厂区范围内值班，不得离开厂区，若发现夜间无人值班或擅自离开厂区考核500元/人次。
11.3.4  设备维修人员实行定人、定时管理，无特殊情况投标方不允许更换或安排其他工作。若未经招标方批准擅自更换，根据更换人员级别高低考核200～2000元/人次。
11.3.5  未经招标方批准维修人员擅自离开泸州电厂，根据维修人员级别高低考核50～500元/人次。
11.4  备件材料管理及考核：
11.4.1  设备维修用的备品备件、消耗性材料计划由投标方报招标方审查；现场抢修时所需要的消耗性材料由投标方检修人员去招标方处领取。备品、材料提出不及时，影响维护的，考核200-2000元/次。
11.4.2  投标方及时准确地提出维修所必须的备品备件、消耗材料和到货后配合招标方的验收工作，并搞好领出的材料和备品的管理工作。不积极配合验收的，考核100元/次。
11.4.3  未按照招标方要求对投标方管辖设备所需的备品配件及加工件进行测绘，形成正规图纸资料，根据备品配件及加工件的复杂程度考核200～1000元/次。
11.4.4  未按照招标方要求对能修复的备品配件及设备进行修复，按照备品配件及设备价值的50％进行考核。
11.4.5 投标方丢失备品备件及材料的，由投标方负责照价赔偿。
11.5  工具配备管理及考核
11.5.1  投标方要加强对检修工具、机具、仪器的管理，做到定期校验和正确使用，加强维修和保养，并应保证检修现场的需要，检修人员的个人工具配备齐全，并且要通过质量监督检验人员的检查、确认，常用工具不能与其它专业共用。
11.5.2  日常设备维修所需工具清单造册，通过质量监督检验人员确认，对于不能满足要求的投标方及时进行补充。
11.5.3  由于检修工具或人员不足等原因引起的停工、工期延误责任和损失，视其损失大小每次考核200～10000元。
11.5.4  由于投标方不正确使用招标方提供的专用工器具（包括现场起重设备），造成专用工器具（包括现场起重设备）损坏的，根据情况每次考核100～10000元。
11.5.5 投标方丢失招标方工器具的，由投标方负责赔偿。
11.6维护管理及考核
11.6.1  消缺不及时，考核200元/次，多次通知不到的，加倍考核；由于消缺不及时影响机组运行的，考核2000-10000元/次。
11.6.2消缺不彻底，反复发生的，考核1000元/次
11.6.3未经设备维修部相关专业核实，擅自向运行人员回复无备品材料，每次根据缺陷轻重考核100～1000元人民币。
11.6.4  对于非合同限定范围且影响招标方设备安全经济运行的检修任务，投标方有优先承接的权利和接受招标方安排处理的义务。如果以非合同限定工作的理由推诿扯皮，每次考核200～2000元人民币。
11.6.5  设备抢修时，不按照招标方安排进行24小时连续作业，每次考核2000～30000元人民币。
11.6.6  由于投标方维修失当或维修不及时，造成设备（或系统）损坏或降低出力的，由投标方负责修复，不能修复的由投标方负责该设备价值至少50%赔偿，同时每次根据后果轻重考核500～20000元人民币。
11.6.7 由于投标方原因，发生设备检修维护质量事故的，招标方将追究投标方责任，投标方须赔偿由此造成的损失。
11.6.8 对招标方单独外委的检修项目积极配合，参与验收，若不参与，根据工程量大小每次考核200～2000元。
11.6.9因人为原因造成备品、备件、材料损坏，照价赔偿，并考核100～2000元。。
11.7  人员管理激励机制
11.7.1  投标方到场人员必须遵从招标方的各项规章管理制度。对于违规行为，招标方将按相关管理规定进行考核。
11.7.2  对于表现优异的人员，专业有权提出奖励建议，投标方应给予落实并及时进行反馈。
11.7.3  对经常不听从专业工作安排或在工作中消极怠工者，招标方有权对其进行考核，并通报投标方公司总部。
11.7.4  设备维修人员的绩效考评跟随专业生产设备维修指标挂钩，由于生产人为因素造成的设备异常及以上事件、事故，依据合同或本技术规范书对相应人员进行考核和责任追究。招标方公司每月以考核通知单形式发给投标方项目部，并要求将考核情况在10天内进行反馈。
11.7.5  投标方内部必须根据自身实际并结合设备维修工作绩效制定自身考核奖励办法，目的在于激励设备维修人员更好的服务于电厂。
11.7.6  投标方人员奖金发放办法应和招标方评价体系相适应，以便于管理的匹配，互相融合，利于人员的管理。
11.8  项目保证金
投标方接受招标方委托签订合同之日，承诺将合同总价的百分之十作为本工程项目保证金。项目保证金使用规则见《外委维护单位考核评分细则》（执行要求详见附件2、3）。
11.9  投标方对本合同一般性条款的违犯以及履约作业中触犯招标方管理体系经济处罚条款时，应视同于投标方组织体系自觉接受招标方相关部门考核，并在进度款中予以扣除。
11.10  其它方面管理按附件4：“检修维护（试验）质量、进度考核实施细则”及附件5：“检修维护（试验）安全文明施工考核实施细则”进行考核。
12 合同期限

本项目合同期限为三年，预计时间为2025年5月1日-2028年4月30日
附件1招标方能够提供的随机专用工具清单
1.专用工具
	序号
	名    称
	规  格
	数  量
	备   注

	1
	摇把
	TY1.2×ｎ.13
	1
	

	2
	刮板专用钳
	TY1.2×ｎ.14
	1
	

	3
	蓄能器充气工具
	
	1
	蓄能器配供

	4
	卷扬机
	
	1
	

	5
	皮带硫化机
	DRL1400-830
	1
	含水压版、电加热装置、水压板等


注：
上述表中未列出而检修设备维修必需的专用工器具由投标方负责配备。
附件2 外委维护单位考核评分细则

1.总则:为加强对外委维护单位的管理，确保外委维护项目安全、优质、按期按合同要求完成，特制定本考评细则。

2.原则：遵循公开、公平、公正原则，客观真实反映外委维护单位履行合同情况。

3.适用范围：适用于我公司所有外委维护项目的参与单位。

4.参照标准：《四川投资集团有限责任公司安全生产管理办法》、《川南发电有限责任公司安全生产管理办法》等。

5.考评单位（人员）: 公司分管生产领导、计划经营部、生产技术部、安全健康环保监察部、发电部、设备维修部、综合事务部、燃煤质检部等共计10-15名人员参评。

6.考评方式及等级：为客观反映外委维护项目参与单位的工作,本考评的计分方式为去掉一个最高分和一个最低分，最后的平均分即为该单位得分。考评分优、良、基本合格、不合格四个等级。其中，95分及以上为优；80∽95分为良（不含95分）；60∽80分为基本合格（不含80分）；60分以下为不合格。

7.项目保证金支付标准：每季度在支付项目保证金前2周，由公司组织相关部门进行联合考评。项目保证金支付标准依据考评等级，按该级项目保证金支付标准支付（详见下表）。

	考核等级
	优≧95分
	80分≤良<95分
	60≤基本合格<80分
	不合格<60分

	支付标准
	100%
	应付金额×考评分数%
	应付金额×考评分数%
	0%


附件3 外委单位考评打分表

外委单位考评打分表

	序号
	类别
	内容
	权重
	扣分
	备注

	一
	公用部分
	

	1
	组织机构
	项目管理及技术专业人员合符技术规范书要求。人数满足合同要求，具备上岗资格，合同规定人数高于10人的，每缺1人扣3分；合同规定人数低于10人的，每缺1人扣5分。不具备资质每人扣2分。
项目管理及技术人员应坚守现场，离开现场应请假，每人每月在现场少于21天，扣3分。

项目部应建立安全、质量管理等保证体系，做到分工明确，职责落实，否则扣5分。
	10
	
	

	2
	制度建设
	项目部应建立基本管理制度，并结合川南发电公司建立相应管理制度，规范项目部管理。检查发现项目部未建立相关管理制度的，扣5分，制度不全的扣1-4分。
	5
	
	

	3
	工器具
	工器具配置应满足现场维护要求。否则视情况扣1-5分。
	5
	
	

	4
	项目管理
	严格遵守、执行招标方的各项管理规章制度，凡违反规定，每发生1次扣2分。
按时提交月、季度总结及计划，否则每次扣2分。

服从招标方的正当管理和调度，否则每次扣5-10分。

严格执行招标方的检修作业标准、技术标准、以及电力行业标准及厂家说明书，不符合质量要求的，每次扣2分，造成一般质量事故的，每次扣5分，发生非停或重大损失的扣20分，并另行考核。全年未发生质量事故，第四季度加5分。

消缺率低于95%，每低于1%扣1分，每高于一个百分点加1分。

一次通过率低于95%，每降低1%扣1分。
	20
	
	

	5
	维护管理
	1.未建立检修维护台账和巡视检查记录或记录不全的，每次检查发现，扣2分；
2.坚持做好巡视检查现场设备，作好设备定期设备维修保养，做好设备润滑及加油加脂工作，未按规定进行的，每次扣2分；

3.遇抢修时，不按招标方要求合理组织，连续作业，影响抢修进度的，每次扣5分；

4.因人为原因造成设备、备品备件及材料损害的，应照价赔偿，并每次扣2-5分；

5.接消缺通知，未能及时作出反应，影响缺陷消除工作的，每次扣2分，由此造成机组设备降出力的，扣5-10分；

6.缺陷消除时，发生推诿扯皮的，每次扣2分，责任方扣5分。

7.因维护、消缺不到位影响发电量，每次考核6-10分。

8.积极献策开展小改小革活动，凡采纳1条，加2-5分。

9.遇现场设备故障时（非维护单位责任），积极组织抢修，连续作业，未影响到安全生产，加5-10分。
	20
	
	

	6
	安全评价
	严格执行招标方的安全管理规定以及国家、电力行业安全法规，安全检查不符合要求，每发生1次扣2分，发生障碍，每次扣5分；发生异常，每次扣3分；发生未遂，每次扣2分，发生一般安全事故扣10分，造成重大安全事故的按安全协议考核。对及时发现安全隐患并有效处理的，每次加2-5分。
	10
	
	

	7
	文明生产
	做好施工现场的文明生产，做好定置管理，杜绝脏乱差，做到工完料尽场地清，不对周边环境造成污染，否则每次扣3分。
	10
	
	

	二
	专用部分
	
	
	
	

	1
	机组维护
	未及时报送备品备件及材料计划，每次扣1分；不测绘配件图纸，每次扣1分；不积极配合验收每次扣1分；未按要求对能修复的备品备件及设备进行修复，每次扣2-5分；由于消缺不彻底，重复发生，扣2分；D类缺陷因自身原因长期未处理，每条扣1分；使用维护人员，承担合同外零星工程项目，影响机组消缺，每次扣3-5分；若在维修过程中管理不当，浪费材料或挪作它用时，每次扣5分。
	20
	
	


附件4：检修维护（试验）质量、进度考核实施细则

检修维护（试验）质量、进度考核实施细则

	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	部门扣奖
	考核部门

	1
	修前管理
	
	
	
	

	1.1
	主要材料、备品未按时到货
	开工前15天必须到货验收
	物资部
	每项扣200元
	生产技术部

	1.2
	产品无“三证”
	无“三证”产品不能使用
	物资部、设备维修部、检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	1.3
	未经验收即领用
	领用前必须验收合格
	设备维修部、检修单位、物资部
	每项扣200元
	生产技术部

	1.4
	耐磨件、保温材料未取样化验
	必须取样化验合格后方能使用
	设备维修部、检修单位、物资部
	每项扣200元
	生产技术部

	1.5
	新材料、新产品使用前未经鉴定批准
	使用前必须鉴定并经有关部门批准
	设备维修部、检修单位、物资部
	每项扣500元
	生产技术部

	1.6
	工器具未到位
	检修前应到场
	检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	1.7
	测量工具未经有关部门标定
	必须经有关部门标定，并在有效期内
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	1.8
	专用工具未检查或修理
	专用工具在修前必须检查验收合格
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	1.9
	起重工具未进行检查验收
	必须检查验收合格
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	1.10
	安全带未做拉力试验
	必须全面检查，并做拉力试验
	检修单位
	每项扣100元
	安全健康环保监察部

	1.11
	电动工具未经检查试验
	必须检查试验合格
	检修单位
	每项扣500元
	安全健康环保监察部

	1.12
	锅炉房电梯未做全面检查
	必须进行全面检查，能安全可靠运行
	检修单位
	损坏一次扣1000元
	安全健康环保监察部

	1.13
	主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案
	开工前须审批
	检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	1.14
	未办理进场开工手续
	经各部门审批
	检修单位
	扣1000元
	生产技术部

	1.15
	未按时进场开工
	按时开工
	检修单位
	每迟1天，考核5000元
	生产技术部

	1.16
	工作票办理不及时
	指挥部认定为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2
	修中管理
	
	
	
	

	2.1
	项目管理
	
	
	
	

	2.1.1
	标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项
	以对应的项目计划为准
	设备维修部、检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2.1.2
	质检项目漏项
	以项目计划为准
	设备维修部、检修单位
	每项扣100元
	生产技术部

	2.1.3
	进口设备备品不落实而解体
	备品不落实不能解体
	设备维修部、检修单位、物资部
	每项扣500-2000元
	生产技术部

	2.1.4
	应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工
	设备异动前应办理异动申请并经批准
	设备维修部、检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2
	质量管理
	
	
	
	

	2.2.1
	违犯作业指导书规定
	以规定标准及程序为准
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	2.2.2
	违犯工艺纪律
	以发电设备检修工艺纪律为准
	检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2.2.3
	三级验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.4
	三级验收再次验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	检修单位
	每项扣2000元
	生产技术部

	2.2.5
	H点验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣300元
	生产技术部

	2.2.6
	W点验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	2.2.7
	H点再次验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣600元
	生产技术部

	2.2.8
	W点再次验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣400元
	生产技术部

	2.2.9
	H点未经验收即进行下道工序
	不验收合格不能进行下道工序
	检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.10
	单机试转不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.11
	分系统试转不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣5000元
	生产技术部

	2.2.12
	发生误停、误动、误操作
	指挥部认定为准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.13
	冷态验收硬件不合格
	以质量手册及检修全过程管理标准为准
	检修单位
	每项扣300元
	生产技术部

	2.2.14
	冷态验收软件不合格
	以质量手册及检修全过程管理标准为准
	检修单位
	每项扣300元
	生产技术部

	2.2.15
	再次冷态验收不合格
	以质量手册及检修全过程管理标准为准
	检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.16
	设备损坏
	以大修指挥部认定为准
	检修单位
	负责赔偿更换，或由此造成的损失，并考核1000-10000元/次
	大修指挥部

	2.2.17
	检修中发生质量事故
	以大修指挥部认定为准
	检修单位
	考核0.5-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理
	大修指挥部

	2.3
	大修协调管理
	
	
	
	

	2.3.1
	不按时出席调度会或协调会
	以指挥部规定或通知为准
	责任单位
	缺席每人次扣100元
迟到每人次扣50元
	大修指挥部

	2.3.2
	不按时出席专业会
	以指挥部规定或通知为准
	责任单位
	缺席每人次扣100元
迟到每人次扣50元
	大修指挥部

	2.3.3
	指挥部交办工作不落实
	以指挥部认定为准
	责任单位
	每项扣1000元
	大修指挥部

	2.3.4
	专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音
	以发送的工作联系单时的时间为准
	接收部门
	每项扣100元
	大修指挥部

	2.3
	检修工期管理
	
	
	
	

	2.4.1
	因备品加工及材料供应不及时拖延工期
	指挥部认定为准
	物资部
	拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元
	生产技术部

	2.4.2
	工期延误
	指挥部认定为准
	检修单位
	拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元
	大修指挥部

	3
	修后管理
	
	
	
	

	3.1
	设备不见本色、积灰积油等
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部

	3.2
	阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部

	3.3
	需消除的设备缺陷或漏点
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部

	3.4
	
	
	
	
	

	3.5
	修后机组启动未成功
	以并网及解列为准
	责任单位
	一次扣1-5万元
	大修指挥部

	3.6
	首次启动发生泄漏
	漏汽、风、油、水等
	责任单位
	每项扣200-20000元
	大修指挥部

	3.7
	发生设备异常及以上事件
	经指挥部认定为准
	责任单位
	承担相应责任及费用
	大修指挥部

	3.8
	质保期内发生缺陷
	检修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理
	责任单位
	每项扣100-10000元
	生产技术部

	4
	材料备品费用超支
	
	
	
	

	4.1
	材料备品计划提报有误用不上
	经指挥部认定为准
	责任单位
	按原值20%扣
	生产技术部

	4.2
	材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合
	经生产技术管理部门认定
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部

	4.3
	未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品
	专责认定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	4.4
	资料整理及移交
	按时按标准完成
	检修单位
	未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。
	生产技术部


附件5：检修维护（试验）安全文明施工考核实施细则
检修维护（试验）安全文明施工考核实施细则

	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	考核金额
	考核部门

	1
	检修准备工作
	　
	　
	　
	　

	1.1
	未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格
	生产技术部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，100元/项
	安全健康环保监察部

	1.2
	未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定
	生产技术部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，100元/项
	生产技术部

	1.3
	未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安全健康环保监察部

	1.4
	未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安全健康环保监察部

	1.5
	未按期对特殊工种人员的资格进行确认
	安规要求
	设备维修部
	200元/次
	安全健康环保监察部

	1.6
	对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施
	交生产技术部并批准
	设备维修部
	300元/项
	安全健康环保监察部

	1.7
	重大项目无技术、安全措施措施
	交生产技术部并批准
	设备维修部
	300元/项
	安全健康环保监察部

	1.8
	对外委检修项目向外检修委队伍的相关人员进行安全交底、技术交底
	生产技术部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	生产技术部
	每延迟一天，100元/项
	安全健康环保监察部

	1.9 
	检修工作的实施
	　
	　
	　
	　

	1.9．1
	重大项目无技术措施或有措施不落实
	以交生产技术部并批准的为准
	检修责任单位
	300元/项
	安全健康环保监察部

	1.9．2
	设备发生异动无手续或手续不全
	以交生产技术部并批准的为准
	检修责任单位
	200元/项
	安全健康环保监察部

	2
	安全文明
	　
	　
	　
	安全健康环保监察部

	2．1
	无票作业
	现场验证
	检修责任单位
	500元/次
	安全健康环保监察部

	2．2
	工作票办理不及时
	以安全健康环保监察部检查等为准
	检修责任单位
	100元/份
	安全健康环保监察部

	2．3
	工作票措施不全
	以安全健康环保监察部检查等为准
	检修责任单位
	100元/份
	安全健康环保监察部

	2．4
	“两票”不合格、或全过程执行不符合标准
	检查工作票和现场监督
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．5
	工作票终结不及时
	以安全健康环保监察部检查等为准
	检修责任单位
	100元/份
	安全健康环保监察部

	2．6 
	系统隔离或试转时出现操作问题
	以生产技术部或安全健康环保监察部检查等为准
	发电部
	300元/次
	安全健康环保监察部

	2．7
	在未办理试转手续的情况下试转设备
	以生产技术部或安全健康环保监察部检查等为准
	检修责任单位
	500元/次
	生技或安全健康环保监察部

	2．8
	发生火警
	现场见证
	责任部门
	500元/次
	安全健康环保监察部

	2．9
	工作负责人进入作业现场不佩戴袖标
	现场见证
	检修责任单位
	100元/人次
	安全健康环保监察部

	2．10
	发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为
	规程和上级、厂有关规定为准
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．11
	现场安全帽不带安全帽、不系紧安全帽带
	现场验证
	责任部门
	50元/人次
	安全健康环保监察部

	2．12
	未按规定穿工作服和佩带劳保用品
	现场验证
	责任部门
	300元/人次
	安全健康环保监察部

	2．13
	穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场
	现场见证
	责任部门
	300元/人次
	安全健康环保监察部

	2．14
	登高作业未按规定使用安全带、安全绳
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．15
	高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．16
	搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．17 
	使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．18
	有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．19
	高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	
	现场使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2.20
	检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．21
	没有特种作业资质证人员进行特种作业工作
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安全健康环保监察部

	2．22
	起重作业违章
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．23
	擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦
	现场验证
	责任部门
	100元/次
	安全健康环保监察部

	2．24
	拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复
	现场验证
	责任部门
	300元/次
	安全健康环保监察部

	2．25
	从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品
	现场验证
	责任部门
	100元/次
	安全健康环保监察部

	2．26
	车辆违章驾驶
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安全健康环保监察部

	2．27
	外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安全健康环保监察部

	2．28
	外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工
	检查手续
	责任部门
	500元/次
	安全健康环保监察部

	2．29
	未按要求进行班组安全活动及进行站班会
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．30
	班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．31
	安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的
	现场验证
	责任部门
	200元/处
	安全健康环保监察部

	2．32
	重大项目无安全措施或有措施不落实
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．33
	没有办批准手续而随意变更安全技术措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．34
	设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．35
	检修现场脏、乱、差
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．36
	乱拉乱接电线
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．37
	损坏地面隔离层、瓷砖等
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．38
	管口未按要求封堵；裸露线头不包扎
	现场见证
	责任部门
	50元/处
	安全健康环保监察部

	2．39
	现场不在规定地点吸烟、乱扔烟头等
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安全健康环保监察部

	2．40
	施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安全健康环保监察部

	2．41
	拆包保温未按要求进行，污染现场
	现场见证
	责任部门
	100-500元/次
	安全健康环保监察部

	2．42
	管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．43
	电气设备绝缘件被踏踩
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．44
	各标志、电缆牌、端子牌不协议
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．45
	电缆、管道敷设布置不协议，标志不齐全
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．46
	拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．47
	乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	2．48
	作业、施工现场达不到工完料净场地清
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安全健康环保监察部

	3
	安全评价要求限期整改而未完成的
	现场见证
	责任部门
	100-500元/项
	安全健康环保监察部

	4
	事故考核
	
	
	
	安全健康环保监察部

	4．1
	外包单位发生人身轻伤
	现场见证
	责任单位
	5000元/人次
	安全健康环保监察部

	4．2
	外包单位发生人身重伤
	安全有关规定
	责任单位
	50000元/人次
	安全健康环保监察部

	4．3
	外包单位发生人身重伤以上事故
	安全有关规定
	责任单位
	200000元/人次
	安全健康环保监察部

	4．4
	发生人身伤亡未遂
	现场见证
	责任单位
	1000元/次
	安全健康环保监察部

	4．5
	发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的
	现场见证
	责任单位
	5000元/次
	安全健康环保监察部

	4．6
	发生一般设备损坏
	现场见证
	责任单位
	1000元/次
	安全健康环保监察部

	4．7
	发生重大设备损坏事故
	现场见证
	各部门
	扣除所有检修奖励
	安全健康环保监察部

	4．8
	发生一般火灾
	安全有关规定
	责任单位
	500-2000元/次
	安全健康环保监察部

	4．9
	发生重大火灾事故
	安全有关规定
	各部门
	全部检修奖,追究责任单位安全责任
	安全健康环保监察部

	5
	发生职业病伤害
	有关规定
	责任部门
	1000元/人次
	安全健康环保监察部




