四川省投资集团有限责任公司                    天明二期燃煤发电项目职业病危害预评价报告编制技术规范书


四川省投资集团有限责任公司

天明二期2×1000MW燃煤发电项目

职业病危害预评价技术规范书
比选人：四川泸州川南发电有限责任公司

2025年3月  

目   录

1

1 总则

2

2 工程概况

3 技术要求
4
4 成果要求
6
5 报送、审查与审定
6
6 双方的责任和义务
6
7 节点工作及要求
7
8 组织及服务保障
7
9 资料档案移交
8



1.总则
1.1 本技术规范适用于四川省投资集团有限责任公司天明二期燃煤发电项目职业病危害预预评价报告编制，本规范书就该建设项目职业病危害预评价工作内容及范围等提出相应要求。

1.2 比选申请人应根据本技术规范要求编制投标文件，在投标前到项目现场开展勘察、试验、收集资料等相关工作。

1.3 比选申请人必须是独立的法人，须依法取得四川省或国家卫生健康委员会颁发的职业卫生服务机构资质证书（在有效期内，复印件加盖公章），项目负责人具有职业卫生相关专业中级以上职称，项目配置有3名及以上具有职业卫生相关专业职称人员，熟悉有关职业病危害评价法规、标准和职业病危害评价技术规范。对技术报告有分析审核能力并能独立编写职业病危害评价报告书。

1.4 比选申请人近五年有3项及以上主管部门审批、核准项目的职业病危害评价业绩，其中至少1项为火力发电项目职业病危害评价报告编制业绩（必须提供合同扫描件，合同扫描件应包括封面、签字页及能显示项目名称和内容部分，否则视同无该业绩），比选申请人近五年提供的中介服务未因重大执业质量等问题受到通报、考核或处罚。

1.5 比选申请人编制工作涉及的踏勘、调研、试验等辅助性工作、组织比选人进行类似工程项目的考察、购买相关资料和评价报告技术评审、备案以及与第三方合作等所需费用均含在合同总价中，比选人不再另行外委。如天明二期燃煤发电项目终止，则按实际发生工作量核定完成比例。

1.6 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。比选申请人应保证提供符合本技术规范和有关最新职业卫生标准的服务。

1.7 如果本技术规范前后出现有不一致的描述，比选申请人应在投标前提出澄清，未提出澄清的则以比选人的解释为准。

1.8 比选申请人如对本规范书提出偏差，偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件的“差异表” 中，否则将视为能全面满足本规范书所提出的各种要求。
2.工程概况

本工程建设2×1000MW级高效超超临界一次再热燃煤发电机组，同步建设脱硫、脱硝装置。不考虑再扩建。

本工程拟由四川省投资集团有限责任公司投资建设。资本金占动态总投资的20％，其余资金由银行贷款。四川省投资集团有限责任公司成立于1988年10月，是四川省人民政府授权的国有资产经营主体、重点建设项目的融资主体和投资主体之一。

四川泸州川南发电有限责任公司（简称川南发电）是四川省投资集团有限责任公司（简称川投集团）的控股子公司，位于四川省泸州市江阳区江北镇，公司2×600MW燃煤机组，已经分别于2007年12月12日和2008年1月20日正式建成投产。根据四川省电源电网发展规划情况，受川投集团委托，拟规划建设天明二期2×1000MW燃煤发电机组，厂址拟选择在现天明一期南侧扩建场地。  

本工程项目为2×1000MW等级燃煤发电建设项目职业病危害预评价，包括职业病危害预评价报告编制、报告技术评审和备案等技术服务工作。

2.1 厂址气象

2.1.1 电厂厂址

四川省投资集团天明二期2×1000MW燃煤发电项目位于四川省江油市双河镇天明村，厂址西南距江油市区约20km，东北距广元市区约110km，西北距窦团山风景区约11km，双河镇位于厂址以西约3km。

2.1.2 气象资料

本工程位于四川盆地西北部江彰平原西部边陲，地处亚热带湿润季风气候区，气候温和，雨量丰沛、湿度较大、四季分明、无霜期长、云雾多、日照少，年平均气温在15～17℃之间。

采用江油气象站1957～2011年共55年最低气温资料，由P－Ⅲ型曲线适线法计算30年一遇最低气温为-5.7℃，相应的2min平均最大风速为3m/s。统计得到多年气象特征值（以下数据指江油气象站）。

（1）气压（hpa）

多年平均气压：953.5

多年极端最高气压：978.4（2005.11.21）

多年极端最低气压：931.6（1991.5.24）

（2）气温（℃）

多年平均气温：16.0

多年极端最高气温：37.5（2002.7.2、2006.7.16）

多年极端最低气温：-6.8（1975.12.15）

（3）相对湿度（%）

多年平均相对湿度：81

多年最大相对湿度：100（NT）

多年最小相对湿度：6（1971.4.28）

（4）降水量（mm）

多年年平均降水量：1094.1

多年最大年降水量：1824.5（1961年）

多年最小年降水量：599.4（1969年）

多年最大一日降水量：274.8（1961.6.26）

多年最大一小时降水量：111.8（1990.8.13）

（5）其他

极大风速：30m/s

平均雷暴日数：26d

最多雷暴日数：45d

最大积雪深度：8cm

最近10a最多冻融次数：2次   
2.2 地理条件
    根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2001图A1)，场地地震基本烈度为7度，地震动峰值加速度值为0.15g。场地类别为II类，设计地震分组为第二组，特征周期为Tg＝0.40s。工程区域上处于新华夏系四川沉降盆地与龙门山隆起带的复合部位。场址区位于海堂铺背斜东南翼，整个场地为一套倾向南东方向倾角较陡的单斜岩层。距厂址区最近的断裂为龙门山主边界断裂，即江油—灌县断裂（包含江油～广元断裂）。该断裂带在中、晚更新世直至现今仍有活动，但较微弱，大都显压性，仅在南段微显张性，总体属中、晚更新世活动断裂。断裂构造与厂址之间距离，满足中强烈全新活动断裂及发震断裂与厂址之间的安全避让距离要求，近场区的活动断裂对厂区稳定不构成威胁。拟建厂址场地内除砾岩层中有轻微溶蚀现象外未见大型滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等不良地质作用，场地稳定。

本工程厂址紧邻天明一期项目，厂址原始地貌属构造剥蚀残丘地貌，地形高程在630～673m间，高差一般10～20米，地形略有起伏。目前，厂址绝大部分场地在一期场平施工时已进行场平开挖回填，现地面标高643.3m，在其南侧、东侧局部、北侧及边缘沟谷地段形成了5－15m高的挖填方边坡；在其东南、西南侧等少部分地段为原始地形。

3.技术要求

3.1 规范引用文件

下列标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成本技术规范的基本条文。如标准被修订，使用本技术规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

《中华人民共和国职业病防治法》

《建设项目职业病危害分类管理办法》

《建设项目职业病危害控制效果评价技术导则》

《关于规范职业卫生“三同时”分级分类监管工作的通知》

《建设项目职业病危害预评价导则》

《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》

3.2 工作内容

3.2.1 根据《建设项目职业病危害控制效果评价技术导则》《建设项目职业病危害分类管理办法》《关于规范职业卫生“三同时”分级分类监管工作的通知》《建设项目职业病危害预评价导则》等导则、规范、通知要求，公正、客观地开展评价，并编制符合质量要求的职业病危害预评价报告。

3.2.2 比选申请人应当组织5名以上专家对职业病危害预评价报告进行技术评审。
3.2.3 比选申请人组织专家进行技术审查完成后，根据专家评审意见，修改、完善预评价报告。职业卫生政策有要求时报有关卫生行政部门备案或取得批复文件。

3.3 工作要求

3.3.1 编制职业病危害预评价报告时，比选申请人必须全面、准确、充分地掌握所需原始资料、基础数据，依据职业卫生有关技术规范、标准和项目可行性研究报告，公正、客观地开展评价，比选申请人应对其作出的评价负责。
3.3.2 评价报告深度和格式符合相关规范、标准要求，应包括项目概况、工程分析、类比分析（可用时）、职业病危害因素识别与分析及其主要环节、职业病危害防护措施分析、职业病危害评价、控制职业病危害的补充措施（若有时）等，并对本建设项目可行性研究报告中职业病危害防护措施的可行性、有效性、合理性，提出合理、可行的防护对策，做出客观与真实的职业病危害预评价结论。
3.3.3 评价报告应顺利通过专家组评审，最终满足“三同时”要求。比选申请单位组织专家对职业病危害预评价报告进行技术审查时，应如实、客观地记录专家审查意见。审查意见应当由专家组全体人员签字，专家审查意见、意见采纳情况及审查专家名单应当作为评价报告的附件。

3.3.4 职业病危害预评价报告格式规范、文字简洁、准确，组织结构清晰、逻辑性强，文本规范，计量单位标准化，数据真实、可信，资料翔实。报告内容无涂改或涂改处应有署名，满足工程要求和档案管理、基建达标的要求。
4.成果要求

4.1 成果内容须符合相关规范、标准规定的编制原则、编制范围等要点的规定。

4.2 图纸和文本必须做到清晰、完整、表达准确，同类图纸规格应尽量统一。

4.3 提供各阶段成果文件 20 套。文本文件规格为A4。各阶段研究成果应准确、完整地表达研究的意图和内容。全部成果（包括最终报告、图纸、调查数据及其处理结果）均应制作成计算机文件，文本文件采用Microsoft word的格式文件，图形采用Atuo CAD R14的dwg的格式文件，调查数据及处理结果采用Microsoft Excel的格式文件，提供以上计算机文件U盘2套。

5.报送、审查与审定

成果文件必须在指定的阶段成果文件提交时间之前送达比选人指定地点。成果文件通过比选申请人组织的专家审查后，才能进入下一阶段的工作。最终成果完成后，根据各相关单位反馈意见及项目终期评审结果对预评价报告进行最终的修改完善，形成报批报告。
6.双方的责任和义务

6.1 比选人的责任和义务

6.1.1 向比选申请人提供项目所需的技术资料。

6.1.2 负责对比选申请人提交的技术文件进行审查和认可。

6.2 比选申请人的责任和义务

6.2.1 完成职业病危害预评价所需资料收集。

6.2.2 对比选人所提供的相关资料内容进行必要的校核，对其作出评价报告负责。

6.2.3 完成职业病危害预评价报告的编写，报告份数不低于20份。 

6.2.4 组织比选人及相关方考察类似工程。

6.2.5 按照比选人工期进度要求按时取得职业病危害预评价报告备案通过的批复文件（政策有要求时）。

7.节点工作及要求

根据项目的内容和要求，要求比选申请人提供详细的日程计划安排（计划要有一定的操作弹性）和项目组织结构，并详细阐述项目开展的具体组织管理方式，具体工作节点要求如下：

比选申请人于签订合同后20日内提供初稿，30日内提供正式报告，审查日期以通知为准。在此期间须完成职业病危害预评价报告备案并取得批复文件（政策有要求时）。

8.组织及服务保障

8.1 比选申请人应投入充足的、具有多年勘测设计经验的优秀设计骨干力量，成立强有力的工程项目组织机构，满足本次工作任务要求，保证按照投标书承诺的工期完成勘测设计工作。

组织机构岗位定员（比选申请人填写）
	岗位名称
	定员
	岗位主要职责
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


人员配置表（比选申请人填写）

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历/职称
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


8.2比选申请人应建立健全管理制度，制定工作计划，做好工期安排，并制定可行的推进设计进度措施，加快设计进度，尽可能缩短评价及评审工期。

工期计划及保障措施（比选申请人填写）
	序号
	项 目 名 称
	时间
	保障措施

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	


8.3 比选申请人接到中标通知后，应及时与比选人联系，取得编制报告所需技术资料。

8.4 比选申请人工作中应通过实际进度与计划进度实时对比分析，及时发现问题，并采取措施弥补。

8.5 比选申请人应根据业主需要，实时调整计划，安排相应人力、物力资源满足工程进度要求。

8.6 比选申请人应派遣专人跟踪、落实职业病危害预评价报告编制工作，制定组织评审计划，通过技术审查、备案及取得批复文件。
8.7 比选申请人应按照ISO9000标准要求建立文件化质量管理体系，针对该项目编制质量控制文件和保障措施，健全档案管理。

8.8 比选申请人应根据项目需要，按照比选人要求及时派遣具有相关经验的专业技术人员，对职业病危害预评价报告编制及相关急需解决问题进行现场服务。一般事项，比选申请人人员应在一天内到达现场；特急现场问题，比选申请人须12小时内到达现场。

9.资料档案移交

9.1 比选申请人资料移交数量、时间应满足比选人项目可研进度要求。

9.2 比选申请人提交的成果性文件除满足9.1条外，还应将完整成果文件（包括纸质版、电子文档）移交档案室，纸质版两份（至少一份为原件），电子版文件应转换成PDF格式保存并提交U盘2套。

9.3 成果文件应在10日内完成档案室资料移交。
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