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一、 总则

本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称比选人）调度通信设备升级改造项目。本技术规范书就比选人调度通信系统设备中光传输装置及路由器改造的系统设计、设备供货、安装调试、工程管理、投运验收、售后、技术服务等提出具体要求。

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。比选申请人应保证提供的设备应该是成熟可靠、技术先进、易于维护的优质产品，符合本规范书和有关最新工业标准要求，并满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准的要求。本规范书所使用的标准如与比选申请人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。由于本次升级改造是在比选人原省网、地网通信设备的盘柜基础上进行升级改造，比选申请人根据比选人原通信设备的设计和对侧500kV泸州站对应通信设备的设计配置情况以及国网四川省调对通信装置的最新要求完成本工程项目的设计、安装、调试、投运等一系列工作。

比选申请人需具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质、CCRC信息安全服务资质认证证书-信息系统安全集成服务二级及以上资质。

比选申请人近五年（2020年1月至今）至少完成1个光传输或通信设备的销售及安装调试类似项目业绩，并提供业绩证明材料（合同扫描件及供货清单扫描件）。比选申请人对所提供资料的真实性负全责（业绩表见附件三）。

本技术规范书涵盖原通信设备拆除和部分屏柜设备利旧要求、新设备规范、供货范围、安装、调试、系统验收等技术方面的内容，涉及系统设计、运输、施工、质保、培训、售后服务等方面要求。

本工程通信设备设计、选型应符合标准化、规范化的要求，并最终完成电网的入网、涉网验收。

比选申请人所提供的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均使用国际单位制（SI）。所有文件、图纸及相互通讯，均应使用中文。

比选申请人应建立相应的质量管理和质量保证体系。比选申请人在制造、设计、安装、调试、投运的全过程中应具有详细的质量文件和质量保证记录。

本技术规范书中所提供的供货清单为最低数量，比选申请人必须按项目功能要求提供系统所需的全部设备和材料。

比选申请人应分项报价（分项报价表见附件一），其中的每一项应该无相互关联关系，比选人在合同签订时可以根据实际需要扣除其中的某一单项并相应减少合同费用。

比选申请人如对本规范书有偏差(仅支持正偏离)都必须清楚地表示在“差异表”中（差异表见附件二），否则比选人将认为比选申请人完全接受和同意本规范书的要求。若本技术规范书前后有不一致的地方，比选申请人应提前提出澄清，未提出澄清的则以比选人的解释为准。

比选申请人所供设备或系统采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在报价中，比选申请人应保证比选人不再额外承担有关设备或系统专利的一切责任；比选申请人提供系统设备满足电力监控系统安全防护最新要求，满足国网四川省电力公司调度通信业务系统最新要求，比选申请人所提供通信系统设备安装、调试和试验检验期间需与国网四川省电力公司调度控制中心、国网泸州供电公司调度中心相关业务部门的沟通、协调由比选申请人负责并提供必要的施工方案等。

比选申请人须编制详细的项目实施方案并报比选人审核通过。

本工程为升级改造项目，在编制投标文件前比选申请人应对比选人现有通信系统设备进行现场充分了解，并在比选申请文件中提出改造方案。改造方案包含改造范围，设备型号、数量，工作计划和拟采用的施工方案等方面的内容。

签订合同后，比选申请人应按照比选人规定的时间、内容、深度要求提供其所需的设计资料，并按施工和设计进度要求随时修正，所提供资料的时间和深度须满足工程的需要。

签订合同后，比选人保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，比选申请人应承诺予以配合行业要求及规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，合同价格不变。

以本技术规范书为基础经双方协商一致后形成的技术协议与合同正文具有同等法律效力，解释权归比选人。本规范书中未尽事宜，由双方协商确定。
二、 工程概况
地理位置

四川泸州川南发电有限责任公司地址位于四川省泸州市江阳区江北镇境内，距泸州市区边缘直线距离约15km。距江北镇约600m，有一条乡村公路从厂址中间通过，交通较为方便。

环境条件

多年平均大气压力：         973.2 hPa

多年平均环境温度：         17.6℃

多年极端最高温度：         40.2℃

多年极端最低温度：         －1.6℃

多年平均相对湿度：         84％

多年最小相对湿度：         21％

地震烈度                   6度

原通信系统概况
四川泸州川南发电有限责任公司(调度名：方山电厂），装机容量2×600MW，升压站通过3回220kV架空线路接入500kV泸州站220kV母线。

目前，我公司通信系统分为由省网SDH光传输系统、地网SDH光传输系统、调度交换系统组成。其中省网SDH光传输系统采用以色列生产的依赛ECI（XDM-100）型号，通过泸州500kV变电站汇接至省网，最终接入省调主站；地网SDH光传输系统也采用以色列生产的依赛ECI（XDM-100）型号，通过泸州500kV变电站汇接至地调主站；第一套及第二套数据专网路由器采用H3C MSR 56-60型号产品，连接至光传输设备。
改造范围及方案
改造范围

省网及地网光传输通信设备改造，拟将ECI通信设备升级改造为2.5G平台设备，省网光传输设备改造为华为E6616型号产品、地网光传输设备改造为中兴S330型号产品并完成相关配置和调试，共计改造2套光传输设备。在泸州500kV站省网及地网光传输设备各增加2块622Mbit/s 光接口板，完成光纤通信通道配置，共计增加4块光接口板。
第一套及第二套数据专网路由器改造，根据《国网四川电力调度控制中心关于开展调度数据网带宽扩容工作的通知》要求，单链路带宽需扩容至4*2M，在第一套及第二套数据专网路由器增加2M板卡，敷设光缆并完成带宽扩容通道配置、调试，共计增加2块2M板卡。
改造配置

根据国网四川公司通信设备管理要求，本站及相关站点的主要通信设备配置如下：

方山电厂工作，新配置2套STM-16平台的SDH光传输设备，其中1套用于省网传输，1套用于地网传输；在第一套及第二套数据专网路由器各增加1块2M板卡，敷设光缆并完成带宽扩容通道配置、调试，达到4*2M带宽配置要求。

泸州500kV站工作，省网设备新配置2块622Mbit/s四口光接口板与方山电厂省网设备相连。地区网设备新配置2 块622Mbit/s 四口光接口板与方山电厂地网设备相连。敷设新光纤作为新设备光路通道，待光路割接时使用。

改造方案
由比选申请人负责本次改造设计出图、设备供货、设备调试（包含新装置涉及省调业务测试，以及与500kV泸州变联合调试、电网的入网检测等需第三方指导或服务方可完成的工作）。
光传输装置通信业务切割方案
2.2.1方法一：由于省网和地网光传输设备主要业务均互为备用，原则上中断一个系统不会影响重要业务，割接前提前向省网地网调度申请工作内容，检查确认割接系统设备上业务系统能完全被另一业务系统所代替。系统逐一割接，恢复一个系统再割接另一个系统。

2.2.2方法二：由于省网和地网光传输设备每套设备光路均为两条622M光路，为1＋1保护方式，割接时可以先去掉旧设备一条备用622M光路通道作为新设备主用622M光路通道，待新设备工作正常后逐条割接业务，全部业务恢复新设备上工作正常后再将旧设备备用622M光路通道割接到新设备作为备用通道，单套割接完毕。具体业务切割流程比选申请人在调试方案里面需详尽说明。

由比选申请人编制施工方案，在比选人指导下完成方山电厂省调及地调光传输装置改造，改造范围包含旧装置拆除，华为E6608光传输装置、中兴S330光传输装置及相关附件安装及柜内整改；

由比选申请人编制调试方案，在比选人的组织下会同国网四川电力公司等涉及的第三方单位，完成光传输装置改造调试、业务测试、入网检测、设备投运工作。
比选人负责办理调度申请工作手续，比选申请人负责完成新光传输装置改造调试、业务测试、入网检测、设备投运工作及其与相关部门沟通协调工作。
四、 标准和规范
比选申请人提供硬件设备及网络安全部分应符合下列标准或与之相当的其它国际标准（包括但不限于此），比选申请人的替代标准须经比选人认可，所有标准都应是最新版本，如标准间出现矛盾时，则按最高标准执行或按双方商定的标准执行。
YD5095-2014      同步数字系列（SDH）长途光缆传输工程设计规范

DL/T547-2020     电力系统光纤通信运行管理规定

DL/T598-2010     电力通信自动化交换网络技术规范

DL/T5003-2017    电力系统调度自动化设计技术规程

DL/T5344-2018    电力光纤通信工程验收规范
YD/344           自动用户交换机进网要求

国家电网公司《国家电网公司十项电网重大反事故措施》

Q/GSW 1392-2015《国家电网公司环保发电厂接入电网技术规定》
五、技术要求
1 安装前的现场勘察工作
1.1、工程开工前必须对光传输装置及调度数据专网情况进行检查，具备下列条件后方可开工：

1.1.1完成原光传输装置柜体尺寸勘查，是否满足新装置安装需求，不满足时需做好对柜体改造或整体更换的准备；

1.1.2清理光传输装置原双路接入电源，避免引起电源跳闸导致的设备失电、业务中断；

1.1.3核对调度数据网路由器2M板是否满足扩容需求；

1.1.4原光传输装置进行程序配置备份，网络线缆进行逐一清理并做好标记；

2 安装、调试技术要求
2.1、传输设备:省调地调光纤传输设备各一台均安装在电厂通信机房内。通过电厂与对侧变电站之间敷设的光缆开通电厂光传输通道。

2.2、SDH设备硬件安装：

保证安装的设备与设计相符，安装SDH过程中设备整体布局、走线合理，便于装配、检查调整和维修。

2.2.1设备机架安装符合机房平面设计图。

2.2.2机架的安装端正牢固，垂直偏差不应大于机架高度的1‰。

2.2.3数字和音频端子板的安装符合设计要求，标志完整齐全。

2.2.4跳线环装置牢固，排列整齐，上下、前后保持在一直线上。

2.2.5机架接地良好。

2.2.6多个机架并排放置，应相互靠拢，机架间隙不得大于3mm，列内机面平齐，无明显参差不齐现象。

2.2.7机架采用螺栓对地加固，机架顶应用固定板将机柜固定在走线架上

2.2.8设备安装：指子架、单板、风扇、电源等组件进行安装。

1)子架安装：将子架装入机柜指定位置，与机柜固定。面板布置符合设计规定；子架与机架的加固应符合设备装配要求，子架安装牢固、排列整齐、插接件接触良好；

2）风扇箱安装：将风扇箱装入支撑架，拧上螺钉，接入电源。

3）电源分配箱：放在机柜最上面的安装托架上，拧紧螺钉与机柜固定。

4）单板安装：单板插于子架插板区中，佩戴防静电手环，按子架上标明的板位及设计图，插入简单板，子架的空板处，装上假面板。

5）标识制作：设备、配线架、线缆、电源标识按《国网公司通信资源管理》要求统一标识。

2.3、线缆的安装

2.3.1光缆的安装

1)光纤连接线的规格、程式符合设计规定，技术指标符合设计文件及技术规范书的要求。

2)光纤连接线的路由走向符合设计的要求。

3)光纤连接线二端的余留长度统一并符合工艺要求。

4)走线架内光纤连接线拐弯处的曲率半径不小于38～40mm。

2.3.2光纤连接器的安装：

光纤连接器与设计相符，连接器清洁干净，光缆终端接头引出的尾纤按设计要求插入光配线架。光配线架上的光纤连接器安装牢固正确，符合工艺要求。

2.3.3电缆与跳线的布放：

1）电缆规格型号符合设计要求；

2）音频电缆、电源线布放前进行通断试验和绝缘电阻测试。

3）电缆布放符合设计要标，

4）电缆捆绑牢固，松紧适度，绑扎线搭扣整齐一致；

5）电缆拐弯处均匀圆滑，曲率半径按图纸规定。

6）电源线与其它电缆分走道单独布放。

2.3.4附件安装：

1）对于光传输设备、以及辅助设备的机架附件安装，按设计要求，安装牢固

2）所有设备的熔丝、断路器符合设备说明书规定。

3）报警指示灯的颜色，闪亮形式与说明书一

2.3.5外部线缆的连接：

传输设备与外部设备相连的线缆是外部线缆，包括电源线、地线、业务电缆、尾纤、外接时钟电缆等。

1）在布放电缆时，先检查电缆外观，核对长度，按接口形式制作电缆连接插头；按设计要求将电缆敷设至传输设备进线口，根据设备的走线形式，将电缆经机柜侧面的走线区、子架走线区连接到相应的单板接口和子架接口。沿电缆布放路径固定，子架走线区中的电缆用扎带绑扎。机柜侧面的电缆放入理线夹中，机柜外的电缆用扎带绑扎；电缆引入DDF架时，根据接口规格制作连接插头。完成电缆成端。

2）电源线、地线：传输设备的电源从机房高频开关电源接入，设备工作接地、保护地接入机房接地装置，接地电阻小于或等于1欧

3）业务电缆：包括音频电缆，数据电缆、75欧同轴电缆

五类线在设备端接入网络接入，另一端接入用户网管设备；75欧同轴电缆，在设备端接口位于2M接口板，另一端连接至综合配线架的DDF架。

音频电缆是一端接入IAD设备用户板或数据板，另一端接入综合配线架的VDF架。

4）尾纤：尾纤的一端连接至设的光接口板上，另一端接入综合配线架的ODF架上，进入机柜的尾纤最后布放，不受挤压，外加塑料套管保护。

线缆布放完成、连接完成后，全面检查接线质量。包括接地电阻测量、电源线、告警、业务电缆的连接情况的测试检查。

2.4、软件安装

由设备生产厂家安排技术工程师安装软件。我方工程技术人员负责向厂家工程师介绍工程情况和提出具体要求并负责实施。

2.5、单点测试：

2.5.1系统安装完毕后，对设备上电开机，观察设备单板的运行状态，如有异常，应立即关机，待查明原因后再重新开机。 

2.5.2根据工程组网要求工作，需要对其进行数据配置，包括在网管软件中工程数据的配置、配置网元和下载配置数据到设备主控板中，设备生产厂家技术工程师配合我方工程技术人员完成。

2.5.3对通信设备的各种技术指标进行测试，主要包括平均发送光功率、光接受灵敏度、过载光功率等指标。

2.5.4分别对设备光口和2M口进行自环，测试其误码率，测试时间应不小于8分钟，测试时间内误码仪应无告警、无误码。进行光口自环时应选用适当规格的光摔减器，防止光口收光功率过强而造成误码。

2.6、系统联调：

2.6.1测试两端通信光缆衰耗，选择合适光衰减器使设备光路连通。

2.6.2测试设备接收光功率，计算光设备的功率储备。

2.6.3在主站端随意选取一个业务支路，将对端站相应支路环回，主站接入进行误码测试，测试时间不短于8分钟，测试时间内应无误码出现。

2.6.4对各功能板进行功能检测，是设备运行于正常状态，然后开通有关业务。

2.6.5根据方山电厂调度业务配置清单，逐项开展两套数据专网实时区、非实时区业务检测。
供货范围（比选申请人填写）

1 设备清单：

	序号
	硬件名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	省网光传输通信设备

华为E6608
	　2.5G平台
	套　
	1
	

	1.1
	子架
	ZJA 
	个
	1
	

	1.2
	主控交叉板
	CSB
	块
	2
	

	1.3
	电源板
	PWR
	块
	2
	

	1.4
	网元控制板
	NCP
	块
	1
	

	1.5
	系统接口板
	NCPI
	块
	1
	

	1.6
	时钟板
	SC
	块
	2
	

	1.7
	四光口光接口板
	OL4*4
	块
	2
	

	1.8
	四光口接口板
	OL4*4
	块
	2
	泸州变

	1.9
	以太网板
	SED+EIFEx6
	套
	1
	含接口板

	1.10
	2M支路板
	EPE1*21,ESE1*21
	套
	1
	

	1.11
	2M桥接板
	BIE1x21
	块
	1
	

	1.12
	网管授权
	License
	套
	1
	省网

	1.13
	机柜
	2260*600*600
	面
	1
	按需

	1.14
	辅材
	设备安装、调试所需材料
	套
	1
	

	2
	地网光传输通信设备

中兴S330
	　2.5G平台
	套　
	1
	

	1.1
	子架
	ZJA 
	个
	1
	

	1.2
	主控交叉板
	CSB
	块
	2
	

	1.3
	电源板
	PWR
	块
	2
	

	1.4
	网元控制板
	NCP
	块
	1
	

	1.5
	系统接口板
	NCPI
	块
	1
	

	1.6
	时钟板
	SC
	块
	2
	

	1.7
	双四光口光接口板
	OL4*4
	块
	2
	

	1.8
	四光口接口板
	OL4*4
	块
	2
	泸州变

	1.9
	以太网板
	SED+EIFEx6
	套
	1
	

	1.10
	2M支路板
	EPE1*21,ESE1*21
	块
	1
	

	1.11
	2M桥接板
	BIE1x21
	块
	1
	

	1.12
	网管授权
	License
	套
	1
	地网、省网

	1.13
	机柜
	2260*600*600
	面
	1
	按需

	1.14
	辅材
	设备安装、调试所需材料
	套
	1
	

	3
	调度数据网带宽扩容
	
	
	
	

	3.1
	路由器2M板卡
	
	块
	2
	

	3.2
	2M线缆
	
	套
	2
	

	3.3
	调试服务
	
	项
	
	


2 供货软件清单（比选申请人填写）：

	序号
	软件名称
	版本号
	生产厂家
	单位
	数量
	主要技术指标
	备注

	1
	通信设备接线与调试（含系统联合调试）
	
	
	项
	1
	
	

	2
	四川省调、泸州地调网管接入及业务调试服务
	
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3专用工具清单（比选申请人填写）：

	序号
	工具名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	用途
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	


4备品备件清单（比选申请人填写）：

	序号
	设备名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	主要技术指标
	备注

	1
	电源模块
	
	华为
	块
	1
	
	

	2
	电源模块
	
	中兴
	块
	1
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	


5供货说明

供货范围内所有硬件设备和连接设备均由比选申请人提供并完成安装和调试；

以上所列设备及附件如有遗漏，又确实是本项目通信设备改造所需的设备及附件，比选申请人必须免费提供；

所提供的设备必须已完成出厂检验试验，获得检验合格证书；

七、技术资料

1 总则

1.1 比选申请人提供的资料应使用中国法定计量单位。技术资料和图纸的文种为中文。比选申请人提供的图纸和资料应翻译成中文随同原文一并提交比选人。图纸资料以中文为准，图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘或移动硬盘。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 比选申请人资料的提交应及时充分，满足工程进度要求。在技术协议签订后10天内提交主要技术资料清单及满足工程施工图设计的初步图纸资料。所有资料均应装订，并标明修改的版本号和日期。

1.4 比选申请人应保证所供文件和图纸完全能满足电厂安装、投运、正常运行和维护的需要。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，确是工程所必需的文件和资料，一经发现，比选申请人也应及时免费提供。

1.6 比选申请人及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 比选申请人提供的每套资料(须编制资料目录)，独立包装。

1.8 比选申请人提供的设备开箱资料包括产品合格证、出厂证明、材料装箱单、使用说明书、调试记录、检测报告、质保证书、备品备件清单等。

1.9 比选申请人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。提供的资料应满足设备运行和检修(含检修步骤及测量方法、技术工艺标准等)的需要，所有文本资料要求A4纸、激光打印。

2 技术资料要求

2.1 技术协议签订后，比选申请人应在10天内提出一份在合同期间准备提交比选人审查、确认或作参考的文件和图纸清单，清单应包括需由比选人确认的图纸、进度和文件，并准备一份有关合同情况的详细工作报告。

2.2 比选申请人提供的所有图纸应完全符合所供的系统，并反映出目前工程设计进度，所有资料均应装订，并标明修改的版本号和日期，比选申请人提供的所有技术文件资料应注明“四川泸州川南发电有限责任公司改造”字样。

2.3 比选申请人保证所供文件和图纸完通信设备全能满足通信设备安装、调试、投运、正常运行和维护的需要。

2.4 比选申请人需提供如下资料，包括但不限于此：

通信设备原理图、电源图、业务示意图等全套图纸
通信设备资料及原理、运行、使用说明书
通信设备出厂调试、验收报告

通信设备现场试验调试大纲及报告
通信设备接入省网、地网网管及业务调试报告
2.5 为满足比选申请人系统设备的设计比选人可提供资料如下：

改造前通信设备图纸；
通信设备历次异动报告
2.6 改造后比选申请人提交的竣工图应包含光路、2M、以太网等与外部装置的接口图，并确保与实际一致。
2.7验收通过后，两周内提供相关竣工文件和竣工图、装置说明书、出厂及现场检验联调报告等所有工程资料二套原件，二套复印件及一式二套电子版（U盘）。其中纸质档案归档质量要求按《科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T 11822-2008）》《建设项目档案管理规范（DA/T 28-2018）》执行，电子档案按《电子文件归档与电子档案管理规范（GB/T 18894-2016）》执行。

八、项目管理

1、项目管理

1.1、本次光传输装置的改造必须与对侧500kV泸州变光传输装置增加622Mbit/s光接口板工作协同实施，同时不得影响方山电厂调度业务通信；光传输装置拟完成一套改造，待改造光传输设备投运正常稳定后，方可进行下一套装置改造。本次改造机组停机不是必要条件，计划开展时间由设备到货时间及以四川电力调控中心批准的时间为准。

1.2、设备到达比选人现场后比选申请人应优先安排装置的现场检验、配线、施放电缆等工作，待该部分工作结束后方可开始旧装置拆除以及新装置安装、调试等工作。

1.3、比选申请人应对本工程提供有效的项目管理，以保证工程的顺利实施和工程实施过程中出现的问题得以有效地解决，比选申请人应在投标文件中附有本工程的组织计划大纲和人员组织情况，并在合同执行期间不得任意变更。

1.4、合同签订后，比选申请人应指定一名项目经理，负责协调工程全过程的各项工作。如图纸设计、工程进度、对外接口、制造确认、技术服务、工厂和现场测试、投运和现场测试、系统联调等工作。项目经理必须具有良好的工程组织和项目管理能力及专业技术水平。项目经理一经选定，比选申请人不得随意变更。对于无法满足工程要求的项目经理，比选人有权要求更换。
2、前期工作
2.1、比选申请人在接到中标通知后的10个工作日内向比选人提供一份详细的设计、供货、安装、调试、试验进度计划并派遣技术人员到现场开展勘察设计工作。
2.2、比选申请人在比选人现场勘察工作结束后，以及根据设计联络会进度要求，及时向比选人提供光传输保护装置全套设计图纸及通信配置供审阅。

2.3、比选申请人在中标后的30个工作日向比选人提供经内部审核的“方山光传输装置改造施工方案”和“方山光传输装置调试方案”。
3、现场安装、调试、试验
3.1、比选申请人相关安装、调试人员至少在电网公司批复的光传输装置改造工期提前3天到达比选人现场办理相关入场开工手续以及设备的开箱验收等工作。
3.2、由于本工程涉及到四川电力专用网络通信工作，为保障安全，比选申请人需严格执行电力网络安全制度，自行检测并提供合格的安全调试软件及调试设备，严禁发生电力专网安全事故和电力专网业务中断事故。
3.3、现场调试完成后应提交现场检验报告，经双方签字认可。

3.4、比选申请人应提供详细的现场验收试验大纲，大纲中应明确规定试验项目和必须达到的各项要求，大纲必须经比选人确认后方可生效。

3.5、现场试验需满足《电力通信自动化交换网络技术规范》、《电力系统调度自动化设计技术规程》、《电力光纤通信工程验收规范》等规程的相关规定。

3.6、安装、调试工作结束后，比选申请人及时向比选人办理工程验收资料。

2、技术服务

2.1 比选申请人现场技术服务

参与设备现场指导安装、调试的人员应熟悉该产品性能、结构和安装、调试工作，从事通信系统安装调试及现场技术服务的业绩不少于3个，业绩中不小于2个四川电网区域内通信设备升级改造工程业绩。
2.2 比选申请人现场服务人员按以下表格填写相关信息。
技术服务人员简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本项目职务
	

	毕业学校
	

	主要工作简历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	甲方及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	


3、设计联络会以及装置出厂验收

3.1比选申请人按照比选人以及电网公司的总体进度要求，组织召开设计联络会；召开设计联络会议的目的是保证合同设备和工程的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，保证工程的顺利开展。

3.2设计联络会的所有费用均由比选申请人提供。比选人根据工程需要有权要求比选申请人组织召开计划外的设计联络会，且不发生额外费用。

3.3在每次设计联络会之前3天，比选申请人应向比选人提交联络会上将要由业主确认和讨论的技术文件和图纸。

3.4每次设计联络会结束时，供需双方应签署会议纪要。会议纪要和合同有同等法律效力。
3.5 装置工厂试验与检验以及RTDS实验按照电网公司的相关要求执行，必要时在设计联络会上予以明确。工厂验收以及RTDS试验比选申请人至少提前3天通知比选人。

3.6 联络会根据需要发起。

 设计联络会议计划表（比选申请人填写）

	序号
	时间
	地点
	天数
	比选人人数
	比选申请人人数

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


九、运输及开箱

1.装置铭牌

所有设备均需有铭牌，并至少要标明如下参数：

设备名称及型号：

生产厂家：

出厂编号：
检验日期：

2.比选申请人负责将设备运输至比选人指定地点。

3.所有的包装设备应以便于现场卸货、搬运及安装的方式装运。

4.任何在运输中可能遗失的小件物品必须单独包装，并清楚标明以便识别。对易碎的设备应牢固地固定在包装箱内，以防止在碰撞时损坏。

5.所供设备必须与合同清单中的型号、数量一致，并提供所供产品的出厂检验报告。
6.开箱检验后设备应妥善保管，避免零部件遗失和设备的损坏。
十、 双方责任

1 比选申请人责任

1.1 比选申请人负责设计、供货、安装、调试工作，并确保安装调试后设备各项性能指标满足相关规范要求。

1.2 比选申请人现场服务人员的任务主要包括：

1.2.1 货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.2.2 在安装和调试前，比选申请人技术服务人员应向比选人讲解和示范将要进行的程序和方法。比选申请人应对其所供设备提供安装和调试监督的重要工序表。

1.3 比选申请人技术服务人员的安全、差旅、住宿、餐饮等均由比选申请人自行负责。

1.4 比选申请人负责对比选人技术人员的培训指导工作，针对本系统的理论、操作、运行和维护提供培训课程。

1.5 比选申请人无偿提供软件的备份和所有密码、操作说明、工程图纸等技术资料。

1.6 比选申请人协助比选人向电网办理改造申请、设备异动等相关工作。

1.7 比选申请人负责组织比选人参与通信设备的出厂验收、RTDS实验以及电网的相关检测验收试验等。
1.8 比选申请人负责对本次改造的通信设备通过电网公司的验收并取得并网运行许可。

2 比选人责任

2.1 负责通信设备改造、调试和整套启动调试的组织和协调；

2.2 向比选申请人提供的工程原始资料：

2.3 提供到货设备的合格堆放地及必要的办公场所。

2.4 协助开展工程所需电缆、网线的敷设工作。

2.5 负责施工期间安全、质量管理模式委派专人进行旁站管理。

2.6 负责办理电网公司工作许可手续。

2.7 负责通信设备改造工作中与运行设备隔离、二次安全措施制定的相关工作。

培训

1 为使本次改造设备能正常安装和运行，比选申请人应提供相应的技术培训。培训内容应与项目进度相一致。为使合同设备能正常调试、运行、维护，在设备投运前或投运后拖标方应对比选人的相关人员进行培训。

2 现场培训，比选人负责为比选申请人培训人员提供设备、场地，培训资料由比选申请人准备。具体培训时间根据项目进度，灵活安排。

3 培训的内容至少包括：

装置原理
系统通信
设备安装、调试（检验）及维护

故障诊断和排除

装置专业巡视的内容

装置检验及业务调试等

电网对通信设备的最新规定、要求

十二、 质保及售后服务
1 系统设备及技术服务质量应符合本技术条件书和有关标准、规范，确保一次验收合格。

2 在安装、调试期间及质保期内因质量问题引起的设备部件的损坏，由比选申请人免费更换。

3 本项目以装置安装、调试完成后买卖双方的代表在验收报告上签字认可后，现场验收试验才算完成，验收合格后进入质保期。

4 装置质量保证期为一年，从比选人代表在竣工验收记录上签字之日算起。

5 质保期内，主要元器件损坏，比选申请人应免费更换或修复；发生因装置产品质量问题或安装工艺问题引起的故障，由此给比选人造成的损失按照本文考核的相关条款在质量保证金内扣除，不足部分，由比选申请人交付。

6 比选申请人提供的通信设备设备及服务应是满足最新国家标准、行业规范和电网要求，质保期内，如电网以及行业主管部门对通信设备提出新的要求以及整改事项，需要比选申请人现场配合完成的，比选申请人需无偿提供整改服务。质保期从新的整改结束时间重新累计。比选申请人接到比选人消息通知后24小时内赶到现场处理，若无法达到比选人要求，则对质保金进行扣除。
十三、考核

比选申请人应根据实际情况，作好安全、质量、进度管理和环境保护的相关工作，若有违反，比选人将根据公司管理规定进行考核，包含但不仅限于：

1 比选申请人组织的安装、调试的人员需服从比选人厂内关于安全、文明及环保方面的有关规定，否则，比选人根据相关制度进行考核。

2 在设备安装、调试阶段由于比选人提供设备的本身质量缺陷以及安装、调试过程中由于比选申请人的责任（包含装置故障、软件配置以及装置接线出错等）导致比选人发生网络安全事故或全厂调度通信业务中断，该部分引起的损失由比选申请人全权负责，并追加考核比选申请人0.5万元/次。
3 装置调试完成经过验收投运后至质保期结束期间，由于比选申请人提供设备的质量缺陷、程序软件故障等比选申请人负责任的原因导致比选人发生网络安全事故或全厂调度通信业务中断，该部分引起的损失由比选申请人负责，并追加考核比选申请人1万元/次，从项目质保金中抵扣。

附件一 、分项报价表（比选申请人填写）
	序号
	设备名称
	数量
	规格型号
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附件二 、差异表（比选申请人填写）
	序号
	询价文件
	应价文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	..
	...
	
	
	


附件三 、业绩表（比选申请人填写）
	序号
	业绩
	证明单位
	联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件四、 外来承包商环保管理协议（样本）

外来承包商环保管理协议

发包人（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司

承包人（乙方）：

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》及相关法律、法规和条例，坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的环境保护原则，强化企业环保管理，落实环保责任制，确保四川泸州川南发电有限责任公司技术改造工程建设、设备检修、设备维护项目过程中确保环保设施运行正常运行、环保措施执行到位及废气污染物稳定实现超低限值排放，减少生态破坏，有效保护环境，特签订本协议书；甲乙双方在履行项目合同的过程中应遵循本协议的约定。

一 环保生产目标

（一）四川泸州川南发电公司2×600MW机组环保管理目标：实现突发环境事件零目标，杜绝以下事件：

1. 不发生因对环保设施检修维护不及时造成的污染物超标排放或突发环境事件；

2. 不发生因野蛮施工、误操作造成的突发环境事件；

3. 不发生因设备改造、检修维护过程中未采取环保措施或措施执行不到位造成的突发环境事件；

4. 不发生因处置不当或未及时进行处置造成的突发环境事件； 

5. 不发生因未按规定进行设备定期巡视、检查造成的突发环境事件。

 (二) 甲乙双方各自环保管理目标应以上述环保管理目标为基础，不得以自身原因影响上述环保管理目标的实现。

二 环保管理依据
甲乙双方严格遵守有关环保管理法律、法规和规定，甲方实施环保管理依据包括但不限于：

（一）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）及其四个配套办法《环境保护部门主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）、《环境保护部门主管部门实施查封、扣押办法》（环境保护部令第29号）、《环境保护部门主管部门实施限期生产、停产整治办法》（环境保护部令第30号）、《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》等其他法律、法规和环保管理文件。

（二）环境保护部《燃煤火电企业环境守法导则》。

（三）最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》。

（四）《电力工业环境保护管理办法》（电力工业部第9号令）

（五）甲方上级有关环保管理的规定或文件。

（六）相关招标文件、施工合同有关环保条款。

（七）甲方《环境保护管理标准》、《安全环保奖惩管理标准》、《突发环境事件应急预案》、《危险废物管理标准》、《工业固体废物管理标准》、《危险废物突发环境事件应急预案》、《重污染天气应急预案（“一厂一策”措施）》、《扬尘污染防治管理制度》、《文明生产责任区域划分及管理标准》、《垃圾处置管理办法》、《安全隐患排查治理管理制度》等。

（八）川南发电有限责任公司年度安全生产、职业健康及环境保护工作目标。

上述管理依据均以国家、行业及上级部门规定、甲方公司管理制度最新标准执行。乙方在履行项目合同过程中应遵守上述法规、规则。

三 甲乙双方环保管理责任

（一）甲方责任

1. 甲方行政正职是本单位环保管理的第一责任者，对本单位的环保工作负全面责任，并建立健全完善员工环保生产责任制。

2. 按有关规定要求，甲方负责组织成立川南发电环境保护领导小组，领导小组下设环保办公室和环保监察办公室，负责公司环保日常管理及监察事务；实施环保生产监督、检查、指导和考核，但这并不影响和减轻乙方应承担的责任。

3. 甲方应严格遵守和执行本协议第二条中有关环保生产管理的规定，不得要求承包人违反环保管理的规定进行施工，不得违章指挥。

4.甲方对乙方作业有监督职责，乙方发生不环保行为，甲方按照合同或《安全环保奖惩管理标准》进行考核。

5. 因甲方原因导致的突发环境事件，甲方应承担相应责任。

（二）乙方责任

1. 乙方行政正职是本单位环保管理的第一责任人，对本单位的环保工作负全面责任，建立健全并落实全员环保生产责任制，满足环保管理要求。

2. 乙方应建立健全现场环保管理组织机构，进行环保管理。组织开展各类环保安全检查和隐患排查，乙方专（兼）职环保管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场甲方汇报环保监督管理情况。

3. 乙方严格遵守和执行本协议第二条有关安全管理规定，并结合本单位和生产特点，编制适合自身环保管理需要的环保管理制度，并落实和执行。

4. 乙方根据生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的环保技术设施、现场环境保护措施。

5. 乙方服从甲方环保领导小组及其环保办公室和环保监察办公室对环保生产的管理，随时接受环保管理人员的监督检查。参加现场有关定期和不定期安全环保活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。

6. 乙方有责任加强对劳务队伍的环保工作管理，劳务队伍的突发环境事件责任乙方按照合同（或协议）由承包商及乙方负责；乙方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的环保管理和教育。

7. 乙方施工前应完善施工环保措施，设置各类完善的安全环保警示标识、宣传标语、危险点分析、预防隔离等。

8.乙方在施工安全技术交底的同时必须进行环保安全交底工作，并做好记录。

9.因乙方原因造成安全环保事故，导致甲方及在甲方厂区内工作的人员遭受损失的，应当由乙方负责。
四、事故处理

（一）发生较大突发环境事件、重大突发环境事件，乙方应按规定立即将事故情况上报有关部门、现场组织机构及有关环保负责人，同时按政府或上级有关部门要求处理，由事件责任方承担发生的费用。甲方及时配合乙方开展应急处置工作。

（二）甲乙双方对事件责任有争议时，应按政府或上级有关部门的认定处理。

五、环保考核制度

甲方对乙方实行环保与经济挂钩的管理办法，及时对不环保情况进行考核。考核款由乙方到甲方财务部门缴纳现金，对拒不缴纳或未按时缴纳者甲方有权从合同款、质保金中进行扣除。

（一） 若乙方发生Ⅰ级重大突发环境事件，根据事件严重性每次从工程款中扣减5-20万元，金额不足以合同款上限为准。

（二） 若乙方发生Ⅱ级较大突发环境事件，根据事件严重性每次从工程款中扣减1000元-3万元，金额不足以合同款上限为准。

（四） 若乙方发生Ⅲ级一般突发环境事件或污染物短时超标排放、环保隐患整改不力、环保措施执行不到位、环保管理不到位等异常情况，每次将按照甲方《安全环保奖惩管理标准》进行考核。

六、本协议书与国家或上级有关法律、法规、制度、政策不吻合的，以上级为准。

七、环保考核制度从签订《        合同》承包商环保管理协议书之日起执行。

八、本协议未尽事宜，双方按有关规定（制度）协商解决。

九、本协议作为乙方与甲方签订《       合同》中涉及环保管理条款的具体实施细则，经双方签字后生效，在合同期内一直有效，随合同终止而终止。

附件五、 外来承包商安全管理协议（样本）

四川泸州川南发电有限责任公司

外来承包商安全管理协议

项目名称：

发包人（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司
承包人（乙方）：
为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规和条例，坚持“安全第一、预防为主”的方针，强化安全管理，落实安全生产责任制，维护甲乙双方的共同利益，保证服务质量和安全生产，保持良好的工作秩序，确保合同项目按期、安全、优质、高效地完成，保障从业人员的安全健康，保障国家和投资者财产免遭损失，特签订本协议书；乙方在履行项目合同的过程中应遵循本协议的约定。

一、安全文明生产目标

（一）川南发电公司2×600MW机组安全施工管理目标：不发生人身死亡事故，并杜绝以下事故：

1.不发生人身轻伤及以上生产安全人身伤害事故；

2.不发生一般及以上设备、火灾事故；

3.不发生误操作事故；

4.不发生负同等及以上责任的一般交通事故；

5.不发生环境污染事故和灰场垮坝事故；

6.不发生有重大社会影响的电力安全事件；

7.不发生急性职业中毒事件；

8.机组强迫停运次数≤1次；

9.年度实现3个百日安全生产记录。

(二)创全国一流安全文明生产现场。

（三）甲乙双方各自安全管理目标应以上述安全文明生产管理目标为基础，不得以自身原因影响上述安全文明生产管理目标的实现。

二、安全管理依据
甲乙双方严格遵守有关安全管理法律、法规和规定，甲方实施安全文明生产管理依据主要有：

（一）国家《安全生产法》（2021年修订）、国家《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、《特种设备作业人员监督管理办法》及道路交通等法律、法规和安全管理文件。

（二）《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令第599号）。

（三）国家《职业病防治法》、《四川省安全生产条例》。

（四）国家电力公司或原电力部有关行业安全管理规定，包括《电力建设文明施工规定及考核办法》、《电力建设安全工作规程-第一部分：火力发电》（DL 5009.1-2014）、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力生产安全工作规定》、国家及行业有关防止电力生产事故二十五项反措的技术要求、《电力安全生产规程-发电厂及变电站电气部分》（GB 26860-2011）、《电力安全工作规程-热力和机械》（GB-26164.1-2010）、《电力设备典型消防规程》（DL 5027-2015）等。

（五）甲方上级有关安全管理的规定或文件。

（六）相关招标文件、施工合同有关安全条款。

（七）甲方《四川泸州川南发电有限责任公司安全生产工作规定》、《厂区道路交通安全管理标准》、《环境保护管理标准》、《四川泸州川南发电有限责任公司员工行为规范》、《工作票、操作票管理标准》、《易燃易爆场所工作管理标准》、《特种设备管理标准》、《安全工器具管理标准》、《设备检修安全管理》、《安全环保奖惩管理标准》《不安全情况调查分析及统计报告管理标准》、《安全隐患排查治理管理制度》、《文明生产责任区域划分及管理标准》、《公司文明办公管理规定》、《危险废物污染防治管理制度》、《脚手架安全管理标准》、《防止货运车辆超限超载超速管理制度》、《入厂车辆安全管理制度》、《承包商及队伍、其他外来人员安全管理制度》等。

（八）承包人依据上述法令、规定或文件制订的有关安全管理且经批准后执行的规定和制度。 

（九）《火力发电企业生产安全设施配置》（DL／T1123-2009）

（十）《四川省电力企业安全生产标准化规范及达标评级实施标准（第一版）》（国家电力监管委员会四川省电力监管专员办公室 2012年发布）中生产设备设施及安全作业的要求。

（十一）川南发电有限责任公司年度安全生产、职业健康及环境保护工作目标。

上述管理依据均以国家、行业及上级部门规定、甲方公司管理制度最新标准执行。乙方在履行项目合同过程中应遵守上述法规、规则。

三、甲乙双方安全管理责任

（一）甲方责任

1.甲方行政正职是本单位安全文明管理的第一责任者，对本单位的安全文明生产负全面责任，并建立完善好安全生产责任制。

2.按有关规定要求，甲方负责组织成立川南发电安全文明生产管理委员会（简称安委会），安委会下设办公室，办公室安全文明监督组按有关规定负责生产现场的安全文明生产管理；实施安全文明生产监督、检查、指导和考核，但这并不影响和减轻乙方应承担的责任。

3.甲方应严格遵守和执行本协议第二条中有关安全文明生产管理的规定，不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，不得违章指挥。

4.甲方有责任对其在生产场地的甲方有关人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

5.因甲方原因导致的安全事故，甲方应承担相应责任。

（二）乙方的安全责任

1.乙方行政正职是本单位安全文明生产的第一责任人，对本单位的安全文明生产负全面责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，满足安全管理要求。

2.乙方应事先掌握项目所存在的各种安全风险，按时足额投入安全文明施工费。乙方应建立健全安全管理机构，配备专职或兼职安全管理人员。鉴于甲方安全管理的需要，特定要求乙方从业人员超过30人（含30人）时应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；乙方从业人员不足30人的，应配备专职或兼职安全生产管理人员（国家强制规定必须设置专职安全管理人员的项目除外）。乙方应定期对作业人员进行安全培训，提升人员的安全意识和安全技能，使其了解作业中可能面临的安全风险和必须采取的防范措施。乙方应组织开展各类安全检查和隐患排查，乙方专（兼）职安全生产管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场甲方汇报安全监督管理情况。

3.乙方严格遵守和执行本协议第二条有关法律法规及安全管理规章制度，并结合本单位和生产特点，编制适合自身安全需要的安全管理制度，并注重落实和执行。

4.乙方根据本生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的安全技术设施、现场安全保障措施、安全防护措施。乙方在组织施工时严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，确保施工安全。

5.乙方服从甲方安委会及其办公室对安全文明生产的管理，随时接受安全检查人员的监督检查。参加本现场有关定期和不定期安全活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。

6.乙方通过合同（或协议）进行外委项目对管辖的设备、设施进行检修、改造、新建设施等工作，必须报请甲方同意，并由乙方具体负责组织施工；乙方若对管辖的设备进行改造或新建安装应当按照国家有关特种设备管理规定向属地特种设备主管部门进行申报、报检和备案，并将相关资料移交甲方，产生的费用按照合同约定执行。

7.乙方有责任加强对劳务队伍的安全管理，劳务队伍的安全事故责任乙方按照合同（或协议）由承包商及乙方负责；乙方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的安全管理和教育。乙方负责所属工作人员着装整齐、符合《电力安全工作规定》着装要求，必要时应当佩戴工作标志。乙方保证不使用未成年人员和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员；从事国家规定需定期进行职业健康检查的专业工作人员必须职业健康检查合格。
8.乙方应根据工作中的风险为作业人员提供合格的、满足需要的个人防护用品，并督促作业人员正确使用。在所有施工场地，现场所有人员都至少应穿戴安全帽、防砸防穿刺安全鞋、工作服。
9.乙方应采取一切合理措施，保护作业现场人员免受高温、粉尘、噪音造成的危害。

10.乙方现场负责人及安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员必须持有效资质上岗。乙方作业人员进行特种（设备）作业人员（如焊接作业、起重作业、机动车驾驶、搭架作业、电气作业、化学危险品作业、消防设备维修、机械加工、无损检验、爆破作业等）必须经政府有关部门培训，并取得主管部门颁发的资格证书才能上岗，否则不得安排工作。

11.当发生不安全事件（包括不安全趋势或隐患），危及或可能危及双方或第三方人员安全、危及运行设备安全时，乙方必须立即停止所有工作并采取合理的措施防止危害扩大，及时将实际情况汇报甲方生产管理部门和安全监察部门。
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