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总则

1.1  为了充分发挥火电支撑性作用，满足四川全省及绵阳地区负荷用电需求，提高负荷中心供电可靠性，增强电力系统抵御严重自然灾害的能力，保障供电安全可靠性，改善四川电源结构，提高电网供电能力，增强四川电源调峰能力，受四川省投资集团有限责任公司委托，四川泸州川南发电有限责任公司（简称“川南发电”，下同）拟开展天明二期2×1000MW燃煤发电项目（以下简称“天明二期项目”）前期论证，并组织项目地震安全性评价报告编制。

1.2  本技术规范就天明二期2×1000MW燃煤发电项目提出了地震安全性评价工作范围、内容、原则等及其服务提出相应要求。比选申请人应充分了解天明二期项目现场，并根据本技术规范所规定的要求编制投标文件。

1.3  比选申请人必须为独立法人，持有有效的营业执照；比选申请人须为四川省地震局最新公布的“四川省地震局关于公布地震安全性评价从业单位信息的公告”中从业单位，并取得国家防震减灾行政主管部门颁发的工程建设场地地震安全性评价许可证书，并按照证书确定的级别及业务范围开展评价业务；须具有与承担地震安全性评价相适应的地震学、地震地质学、地震工程学专业背景的技术人员，每个专业具有高级专业技术职称人员不少于2人。
1.4  参加投标单位近 5 年必须具有1个建设工程项目地震安全性评价并已取得批文的业绩（提供合同业绩及批复复印件）。

1.5  比选申请人编制工作涉及的踏勘、调研、试验等辅助性工作、组织比选人进行类似工程项目的考察、购买相关气象、水文等资料等所需费用、评审、报批费用均含在合同总价中，比选人不再另行外委；如天明二期2×1000MW燃煤发电项目终止，则按实际发生工作量核定完成比例。

1.6  比选申请人中标后需在2025年5月30日前完成天明二期2×1000MW燃煤发电项目地震安全性评价报告编制及评审，并取得地震管理部门关于评价报告的审定批复文件。

1.7  本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并没有对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。比选申请人应保证提供符合本招标文件和相关标准的的优质服务。

1.8  如果本技术规范书前后出现有不一致的描述，比选申请人应在投标前提出澄清，未提出澄清的则以比选人的解释为准。

1.9  比选申请人如对本招标文件提出偏差，偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件的“差异表” 中，否则将视为能全面满足本招标文件所有要求。

1.10  比选人所提供的相关资料仅是初步资料，后续有可能会发生更改。比选申请人编制投标文件时应充分考虑。

1.11  比选申请人需在比选申请文件中提交《地震安全性评价报告编制工作方案》，方案中应明确相关工作安排，进度计划，时间节点控制及报告成果评审时间安排等计划（作为商务投标文件的一个附件）；中标后5个工作日内向比选人提交正式《地震安全性评价工作方案》，并提供编制所需资料清单。

1.12  比选申请人中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与合同正文具有同等效力。

标准规范
下列标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成本技术规范的基本条文。如标准被修订，使用本技术规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

（1）《中华人民共和国防震减灾法》
（2）《地震安全性评价管理条例》

（3）《中国地震局关于进一步加强和规范重大工程抗震设防要求审定工作的通知》（中震防发[2022]19号）

（4）《工程场地地震安全性评价》GB17741-2005 

（5）《电力工程场地地震安全性评价规程》DL/T5494-2014

（6）当地政府的有关规定
工程概况

四川泸州川南发电有限责任公司（简称川南发电）是四川省投资集团有限责任公司的控股子公司，位于四川省泸州市江阳区江北镇，公司原规划4×600MW燃煤机组，一期建设规模为2×600MW燃煤机组，已经分别于2007年12月12日和2008年1月20日正式建成投产。根据四川省电源电网发展规划情况，受四川省投资集团有限责任公司委托，拟规划建设天明二期2×1000MW燃煤发电机组，厂址拟选择在现天明一期南侧扩建场地。

3.1 厂址气象和地理条件

3.1.1  电厂厂址

天明二期2×1000MW燃煤发电项目位于四川省江油市双河镇天明村，厂址西南距江油市区约20km，东北距广元市区约110km，西北距窦团山风景区约11km，双河镇位于厂址以西约3km。
3.1.2  气象资料

根据江油气象站多年观测资料，统计得到多年气象特征值（以下数据指江油气象站）。

（1）气压（hpa）

多年平均气压：953.5

多年极端最高气压：978.4（2005.11.21）

多年极端最低气压：931.6（1991.5.24）

（2）气温（℃）

多年平均气温：16.0

多年极端最高气温：37.5（2002.7.2、2006.7.16）

多年极端最低气温：-6.8（1975.12.15）

（3）相对湿度（%）

多年平均相对湿度：81

多年最大相对湿度：100（NT）

多年最小相对湿度：6（1971.4.28）

（4）降水量（mm）

多年年平均降水量：1094.1

多年最大年降水量：1824.5（1961年）

多年最小年降水量：599.4（1969年）

多年最大一日降水量：274.8（1961.6.26）

多年最大一小时降水量：111.8（1990.8.13）

（5）其他

极大风速：30m/s

平均雷暴日数：26d

最多雷暴日数：45d

最大积雪深度：8cm

最近10a最多冻融次数：2次
3.1.3  地质条件

根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB 18306-2001图A1)，场地地震基本烈度为7度，地震动峰值加速度值为0.15g。场地类别为II类，设计地震分组为第二组，特征周期为Tg＝0.40s。

根据天明一期工程场地地震安全性评价报告，近厂址的断裂构造主要为龙门山构造带北中段，且断裂构造与厂址之间距离，满足中强烈全新活动断裂及发震断裂与厂址之间的安全避让距离要求，近场区的活动断裂对厂区稳定不构成威胁。拟建厂址场地内除砾岩层中有轻微溶蚀现象外未见大型滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等不良地质作用，场地稳定。

工作范围、内容、原则
4.1  工作范围

根据区域地质、地震构造、地震活动性和新构造运动特征，评价天明二期2×1000MW燃煤发电机组工程项目所在区域范围（不小于工程场地外延150km区域）的区域地壳稳定性。遇特殊情况应适当扩大区域范围。近区域范围（不小于天明二期2×1000MW燃煤发电机组工程项目场地外延25km的地区及附近地区）影响工程可行性所涉及的关键问题，如发震构造、活动断层做出评价。遇特殊情况应适当扩大区域范围,具体见《电力工程场地地震安全性评价规程》的相关规定。

4.2  工作内容

根据《工程场地地震安全性评价》（GB17741-2005）以及《电力工程场地地震安全性评价规程》（DL/T5494-2014）的规定，天明二期2×1000MW燃煤发电机组工程地震安全性评价应包括以下几个方面的内容：

1)区域地震构造的研究（包括区域、近区域、近厂址区及厂址区）。

2)区域地震活动性分析（包括区域、近区域、近厂址区及厂址区）。

3)近工程区域范围地震构造与地震活动性研究（包括近厂址区及厂址区）。

4）地震潜在震源区划分（包括近区域、近厂址区及厂址区）。

5）地震活动衰减规律（包括近区域、近厂址区及厂址区）。

6）地震危险性的概率分析及其参数确定(包括近区域、近厂址区及厂址区）。

7)场地工程地质条件勘测。

8）地震地质灾害评价。

9）场地设计地震动参数的确定。

4.3   工作要求

4.3.1 负责按照《工程场地地震安全性评价》（GB17741-2005）以及《电力工程场地地震安全性评价规程》（DL/T5494-2014）的规定，编制《天明二期2×1000MW燃煤发电机组工程项目地震安全性评价报告》。

4.3.2  编制单位必须全面、准确、充分地掌握所需原始资料和基础数据，在现场踏勘及相关资料分析的基础上，调查、研究项目所在区域的地震构造的研究、地震活动性分析、近工程区域范围地震构造与地震活动性、地震潜在震源区划分、地震活动衰减规律、地震危险性的概率分析及其参数、场地工程地质条件勘测、地震地质灾害评价等论证。
4.3.3 评价报告应概括地反映地震安全性评价报告的全部工作成果，突出重点。工程分析应体现工程特点，地震现状调查应反映环境特征，主要问题应阐述清楚，影响预测方法应科学，抗震保护措施应可行、有效，评价结论应明确。

4.3.4  报告编制要求内容力求完整，重点突出，文字简洁、准确，文本规范，计量单位标准化，数据真实、可信，资料翔实，强化先进信息技术的应用，图表信息满足地震安全性评价要求。
5  成果要求

5.1  成果内容须符合制定的编制原则、编制范围等要点的规定。

5.2  图纸和文本必须做到清晰、完整、表达准确，同类图纸规格应尽量统一。

5.3  提供各阶段成果文件 20 套。文本文件规格为A4。各阶段研究成果应准确、完整地表达研究的意图和内容。全部成果（包括最终报告、图纸、调查数据及其处理结果）均应制作成计算机文件，文本文件采用Microsoft word的格式文件，图形采用Atuo CAD R14的dwg的格式文件，调查数据及处理结果采用Microsoft Excel的格式文件，提供以上计算机文件光盘2套。

6  报送、审查与审定

成果文件必须在指定的阶段成果文件提交时间之前送达比选人指定地点。成果文件通过专家审查后，才能进入下一阶段的工作。最终成果完成后，根据各相关单位反馈意见及项目终期评审结果对研究报告进行最终的修改完善，形成报批报告。

7  双方的责任和义务

7.1  比选人的责任和义务

7.1.1  向比选申请人提供项目所需的发电厂可行性研究技术资料。

7.1.2  负责对比选申请人提交的技术文件进行审查和认可。

7.2  比选申请人的责任和义务

7.2.1  完成地震安全性评价所需资料收集；

7.2.2  遵守国家有关地震安全性评价标准、技术规范等规定，对比选人所提供的相关资料内容进行必要的校核，对报告表内容和结论负责。

7.2.3  完成地震安全性评价报告的编制。 

7.2.4  组织比选人及相关方考察类似工程。

7.2.5  按照比选人工期进度要求编制地震安全性评价报告，并组织召开评审会（负责邀请专家、汇总材料和汇报） 通过专家评审组的审查，以比选人的名义完成审批流程，负责取得行政主管部门相关许可和批复文件。
8 节点工作及要求

根据项目的内容和要求，要求比选申请人提供详细的日程计划安排和项目组织结构，且计划要有一定的操作弹性，并对项目开展的具体组织管理方式阐述，具体工作节点要求如下：

2025年5月30日前完成天明二期2×1000MW燃煤发电项目地震安全性评价报告编制及报告审查，并在项目核准前取得审查通过的书面文件。

9 组织及服务保障

9.1  比选申请人应投入充足的、具有多年地震安全性评价经验的优秀骨干力量，成立强有力的工程项目组织机构，满足本次工作任务要求，保证按照投标书承诺的工期完成勘测设计工作。

组织机构岗位定员

（比选申请人填写，人员需为本项目实际执行人员，在项目执行过程中，未经比选人允许，不得私自更换）
	岗位名称
	定员
	岗位主要职责
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


人员配置表（比选申请人填写）

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历/职称
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9.2  比选申请人应建立健全管理制度，制定工作计划，做好工期安排，并制定可行的推进设计进度措施，加快设计进度，尽可能缩短评价及评审工期。

工期计划及保障措施（比选申请人填写）
	序号
	项 目 名 称
	时间
	保障措施

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	…….
	
	
	


9.3  比选申请人中标后，应及时安排开展相关工作。

9.4  比选申请人工作中应通过实际进度与计划进度实时对比分析，及时发现问题，并采取措施弥补。

9.5  比选申请人应根据业主需要，实时调整计划，安排相应人力、物力资源满足工程进度要求。

9.6  比选申请人应派遣专人逐个跟踪及落实各个细分项目情况，系统组织各专题审查计划，完成核准前必须完成专题报告的编制和评审。同时及时完成相关报批文件编制，以比选人名义取得批复文件。

9.7  比选申请人应按照ISO9000标准要求建立文件化质量管理体系，针对该项目编制质量控制文件和保障措施，健全档案管理。

9.8  比选申请人应根据项目需要，按照比选人要求及时派遣具有相关经验的专业技术人员，对地震安全性评价报告编制及相关急需解决问题进行现场服务。一般事项，比选申请人人员应在一天内到达现场；特急现场问题，比选申请人须12小时内到达现场。

10  资料移交

资料移交应满足项目进度和档案管理要求。

11  延期考核

乙方未按合同规定日期提交报告，每拖延一日，甲方有权扣除1000元合同费用，累计拖延超过30日的，甲方有权解除本合同并向乙方收取合同含税总金额10%的违约金，但因客观原因导致项目无法如期完成的除外，乙方应及时将客观原因书面告知甲方。
