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总则

1.1  为了充分发挥火电支撑性作用，满足四川全省及绵阳地区负荷用电需求，提高负荷中心供电可靠性，增强电力系统抵御严重自然灾害的能力，保障供电安全可靠性，改善四川电源结构，提高电网供电能力，增强四川电源调峰能力，受四川省投资集团委托，四川泸州川南发电有限责任公司（简称“川南发电”，下同）拟开展天明二期2×1000MW燃煤发电项目（以下简称“天明二期项目”）前期论证，并组织项目建设用地地质灾害危险性评估报告编制。

1.2  本技术规范就天明二期2×1000MW燃煤发电项目提出地质灾害危险性评估工作范围、内容、原则等及其服务提出相应要求。比选申请人应在比选前到天明二期项目现场勘察，并根据本技术规范所规定的要求编制比选申请文件。

1.3  比选申请人必须为法人，持有有效的营业执照，且经营范围应包括地质灾害危险性评估等相关内容。比选申请人且具有地质灾害危险性评估乙级以上资质证书（含乙级），比选申请人还应配备地质、水文、工程地质、岩土工程等相关专业的技术人员，具备完成本项目地质灾害危险性评估报告编制能力。
1.4  比选申请人近 5 年必须具有1个建设项目地质灾害危险性评估报告编制业绩（提供合同业绩复印件）。

1.5  比选申请人编制工作涉及的踏勘、调研、试验等辅助性工作、组织比选人进行类似工程项目的考察、购买相关气象、水文等资料等所需费用、评审、报批费用均含在合同总价中，比选人不再另行外委；如天明二期2×1000MW燃煤发电项目终止，则按实际发生工作量核定完成比例。

1.6  比选申请人中选后需在2025年6月30日前完成天明二期2×1000MW燃煤发电项目地质灾害危险性评估报告编制及评审，并在项目开工前取得地质灾害管理部门关于评估报告的审定批复文件。

1.7  本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并没有对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。比选申请人应保证提供符合本比选文件和相关标准的的优质服务。

1.8  如果本技术规范书前后出现有不一致的描述，比选申请人应在比选前提出澄清，未提出澄清的则以比选人的解释为准。

1.9  比选申请人如对本比选文件提出偏差，偏差（无论多少）都必须清楚地表示在比选申请文件的“差异表” 中，否则将视为能全面满足本比选文件所有要求。

1.10  比选人所提供的相关资料仅是初步资料，后续有可能会发生更改。比选申请人编制比选申请文件时应充分考虑。

1.11  比选申请人需在比选申请文件中提交《地质灾害危险性评估报告编制工作方案》，方案中应明确相关工作安排，进度计划，时间节点控制及报告成果评审时间安排等计划（作为商务比选申请文件的一个附件）；中选后5个工作日内向比选人提交正式《地质灾害危险性评估报告编制工作方案》，并提供编制所需资料清单。

1.12  比选申请人中选后，比选申请文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与合同正文具有同等效力。

标准规范
（1）《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）
（2）《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》(国土资发[2004]69号)
（3）《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》(国发[2011]20号)

（4）《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021、DZ/T 0286-2015）

（5）《地质灾害危险性评估技术规范》（DB50/T 139-2016）
（6）《地质灾害防治工程勘查规范》（DB50/T 143-2018）

（7）《电力工程地质灾害危险性评估导则》（Q/DG 1-G002-2009）
（8）《电力工程工程地质测绘技术规程》（DL／T 5104-2016）
（9）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）
（10）当地政府的有关规定。
工程概况

四川泸州川南发电有限责任公司（简称川南发电）是四川省投资有限责任公司（简称川投集团）的控股子公司，位于四川省泸州市江阳区江北镇，公司原规划4×600MW燃煤机组，一期建设规模为2×600MW燃煤机组，已经分别于2007年12月12日和2008年1月20日正式建成投产。根据四川省电源电网发展规划情况，受四川省投资集团委托，拟规划建设天明二期2×1000MW燃煤发电机组，厂址拟选择在现天明一期南侧扩建场地。

3.1 厂址气象和地理条件

3.1.1  电厂厂址

四川省投资集团天明二期2×1000MW燃煤发电项目位于四川省江油市双河镇天明村，厂址西南距江油市区约20km，东北距广元市区约110km，西北距窦团山风景区约11km，双河镇位于厂址以西约3km。
3.1.2  气象资料

根据江油气象站多年观测资料，统计得到多年气象特征值（以下数据指江油气象站）。

（1）气压（hpa）

多年平均气压：953.5

多年极端最高气压：978.4（2005.11.21）

多年极端最低气压：931.6（1991.5.24）

（2）气温（℃）

多年平均气温：16.0

多年极端最高气温：37.5（2002.7.2、2006.7.16）

多年极端最低气温：-6.8（1975.12.15）

（3）相对湿度（%）

多年平均相对湿度：81

多年最大相对湿度：100（NT）

多年最小相对湿度：6（1971.4.28）

（4）降水量（mm）

多年年平均降水量：1094.1

多年最大年降水量：1824.5（1961年）

多年最小年降水量：599.4（1969年）

多年最大一日降水量：274.8（1961.6.26）

多年最大一小时降水量：111.8（1990.8.13）

（5）其他

极大风速：30m/s

平均雷暴日数：26d

最多雷暴日数：45d

最大积雪深度：8cm

最近10a最多冻融次数：2次
3.1.3  地质条件

根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB 18306-2001图A1)，场地地震基本烈度为7度，地震动峰值加速度值为0.15g。场地类别为II类，设计地震分组为第二组，特征周期为Tg＝0.40s。

根据天明一期工程场地地震安全性评价报告，近厂址的断裂构造主要为龙门山构造带北中段，且断裂构造与厂址之间距离，满足中强烈全新活动断裂及发震断裂与厂址之间的安全避让距离要求，近场区的活动断裂对厂区稳定不构成威胁。拟建厂址场地内除砾岩层中有轻微溶蚀现象外未见大型滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等不良地质作用，场地稳定。

工作范围、内容、原则
4.1  工作范围

根据《地质灾害危险性评估规范》第4.5条规定，地质灾害危险性评估范围，不能局限于工程建设用地和规划用地面积内，应根据（本工程为燃煤电厂和配套灰场及取水工程（包括取水口以及取水管线路径段））建设项目特点、地质环境条件和地质灾害类型及其影响范围确定。取水管线路径段线状工程评估区由线路中心向两侧宜大于500m，同时应根据地质灾害类型和工程特点扩展到地质灾害体的影响范围。工程区内及其附近各不良地质灾害体的评估影响范围确定见《地质灾害危险性评估规范》第4.5条。由于工程设计深度不断推进的要求，设计单位将利用评估单位提供的评估中间成果优化方案，尤其是取水管线路径、取水口区域的地质灾害密集区及采空区等影响区域。因此，评估单位应与设计单位动态对接，最终应就优化后的路径方案完成评估报告。

4.2  工作内容
4.2.1根据《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021、DZ/T 0286-2015），对项目工程建设地质灾害危险性评估工作分级为“一级”评估。

(1)应对评估区内分布的各类地质灾害体的发育程度、危害程度、诱发因素和危险性逐一进行现状评估；

(2)对评估区内工程建设可能引发和建设工程遭受各类地质灾害的可能性和危害性分别进行预测评估；

(3)根据现状评估和预测评估的结果,进行评估区内地质灾害危险性综合评估，分区段划分危险性等级，说明各区段地质灾害的种类和危害性,对建设场地适宜性作出评估结论,并提出有效防治地质灾害的措施、避绕措施与建议。

4.2.2收集评估区工程建设规划、设计等相关文件，以及环境地质条件和前期地质灾害调查等相关成果；调查评估区地质环境和基本特征；调查分析评估区各类地质灾害的发育程度、危害程度和诱发因素；对评估区各类地质灾害危险性进行现状评估、预测评估和综合评估；对建设场地适宜性做出评价；提出有效防治地质灾害的措施与建议。

4.2.3根据前期可研资料，工程评估区应加强滑坡、不稳定斜坡、崩塌等地质灾害体的调查，拟建取水管线路径段还存在煤层及采空区、岩溶、断层破碎带、软弱结构面、地下水渗漏等工程地质问题，也应加强调查。

4.3   工作要求

4.3.1 负责根据《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021、DZ/T 0286-2015）规定，对项目工程建设地质灾害危险性评估工作按“一级”评估对项目工程建设地质灾害危险性评估工作，编制《天明二期2×1000MW燃煤发电机组工程项目地质灾害危险性评估报告》。

4.3.2  编制单位必须全面、准确、充分地掌握所需原始资料和基础数据，在现场踏勘及相关资料分析的基础上，调查、研究项目所在区域的地质构造、水文。岩土等对建设场地（含取水管线、铁路、送出线路）地质灾害等进行论证。
4.3.3 评估报告应概括地反映地质灾害危险性评估报告的全部工作成果，突出重点。工程分析应体现工程特点，地质灾害现状调查应反映特征，主要问题应阐述清楚，影响预测方法应科学，防止地质灾害保护措施应可行、有效，评价结论应明确。

4.3.4  报告编制要求内容力求完整，重点突出，文字简洁、准确，文本规范，计量单位标准化，数据真实、可信，资料翔实，强化先进信息技术的应用，图表信息满足地质灾害危险性评估要求。
5  成果及深度要求

5.1建设用地地质灾害危险性评估报告；

5.2评估区地质灾害分布图（包括平面图、镶图和剖面图）及地质灾害危险性综合分区评估图(地形底图为1:2000)；

5.3地质灾害点数据：地质灾害调查表（纸质版及电子版），数据中应包括地质灾点的坐标、位置和地质条件等基本信息，数据以excel、word或msaccess等通用的可读写的文件格式提供。

5.4搜集地质环境资料统计表（纸质版及电子版）

5.5勘查成果：钻探成果、坑槽成果、物探成果等、外业素描图、调查记录本等原始资料以及外业典型照片和录像等。

5.6  成果内容须符合制定的编制原则、编制范围等要点的规定。

5.7  图纸和文本必须做到清晰、完整、表达准确，同类图纸规格应尽量统一。

5.8 提供各阶段成果文件 20 套。文本文件规格为A4。各阶段研究成果应准确、完整地表达研究的意图和内容。全部成果（包括最终报告、图纸、调查数据及其处理结果）均应制作成计算机文件，文本文件采用Microsoft word的格式文件，图形采用Atuo CAD R14的dwg的格式文件，调查数据及处理结果采用Microsoft Excel的格式文件，提供以上计算机文件光盘2套。
6  报送、审查与审定

成果文件必须在指定的阶段成果文件提交时间之前送达比选人指定地点。成果文件通过专家审查后，才能进入下一阶段的工作。最终成果完成后，根据各相关单位反馈意见及项目终期评审结果对研究报告进行最终的修改完善，形成报批报告。

7  双方的责任和义务

7.1  比选人的责任和义务

7.1.1  向比选申请人提供项目所需的发电厂可行性研究技术资料。

7.1.2  负责对比选申请人提交的技术文件进行审查和认可。

7.2  比选申请人的责任和义务

7.2.1  完成地震安全性评价所需资料收集；

7.2.2  遵守国家有关地质灾害危险性评估标准、技术规范等规定，对比选人所提供的相关资料内容进行必要的校核，对报告表内容和结论负责。

7.2.3  完成地质灾害危险性评估报告的编制。 

7.2.4  组织比选人及相关方考察类似工程。

7.2.5  按照比选人工期进度要求编制地质灾害危险性评估报告，并组织召开评审会（负责邀请专家、汇总材料和汇报） 通过专家评审组的审查，以比选人的名义完成审批流程，负责取得行政主管部门相关许可和批复文件。
8 节点工作及要求

根据项目的内容和要求，要求比选申请人提供详细的日程计划安排和项目组织结构，且计划要有一定的操作弹性，并对项目开展的具体组织管理方式阐述，具体工作节点要求如下：

2025年6月30日前完成天明二期2×1000MW燃煤发电项目地质灾害危险性评估报告编制及报告审查，并在项目核准前取得审查通过的书面文件。

9 组织及服务保障

9.1  比选申请人应投入充足的、具有多年地质灾害危险性评估经验的优秀骨干力量，成立强有力的工程项目组织机构，满足本次工作任务要求，保证按照比选书承诺的工期完成勘测设计工作。

组织机构岗位定员（比选申请人填写）
	岗位名称
	定员
	岗位主要职责
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


人员配置表（比选申请人填写）

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历/职称
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9.2  比选申请人应建立健全管理制度，制定工作计划，做好工期安排，并制定可行的推进设计进度措施，加快设计进度，尽可能缩短评价及评审工期。

工期计划及保障措施（比选申请人填写）
	序号
	项 目 名 称
	时间
	保障措施

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	…….
	
	
	


9.3  比选申请人中选后，应及时安排开展相关工作。

9.4  比选申请人工作中应通过实际进度与计划进度实时对比分析，及时发现问题，并采取措施弥补。

9.5  比选申请人应根据业主需要，实时调整计划，安排相应人力、物力资源满足工程进度要求。

9.6  比选申请人应派遣专人逐个跟踪及落实各个细分项目情况，系统组织各专题审查计划，完成核准前必须完成专题报告的编制和评审。同时及时完成相关报批文件编制，以比选人名义取得批复文件。

9.7  比选申请人应按照ISO9000标准要求建立文件化质量管理体系，针对该项目编制质量控制文件和保障措施，健全档案管理。

9.8  比选申请人应根据项目需要，按照比选人要求及时派遣具有相关经验的专业技术人员，对地震安全性评价报告编制及相关急需解决问题进行现场服务。一般事项，比选申请人人员应在一天内到达现场；特急现场问题，比选申请人须12小时内到达现场。

10  资料移交

资料移交应满足项目进度和档案管理要求。

