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1  总则

1.1  本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司推土机、装载车、挖掘机、叉车、吊车（包含机务、电气及热控）委托维护工程。它提出了维护设备范围和基本技术要求。

1.2  本技术规范书提出的维护工程项目及范围，是概括性的系统设备描述，只开列了推土机等设备名称，无论是否述及，设备范围（包括附件、附属设备及设施）原则上应是完整的、系统的，设备范围的最终解释权由发包方裁定。

1.3  本技术规范书提出的是最低限度要求，并未对一切细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，承包方应提供符合本技术规范书和有关标准规程的检修技术服务。并满足国家电力有关安全、环保等强制性标准要求。

1.4  承包方须执行本技术规范书所列标准。本技术规范书与现行规程规范有矛盾时，按较高标准执行。

1.5 承包方必须为独立的续存企业法人，营业执照经营范围必须包含“工程机械维修”批准项目；近五年内必须具有3台及以上工程机械维修业绩；（提供合同等相关业绩证明材料）
1.6 承包方必须安排机务、电气等专业人员4人驻厂维护，承包方在检修工作中应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。

1.7 承包方负责本技术规范书范围内车辆的检修、维护、保养及故障诊断和消缺，车辆大修项目，本技术规范书未作详细项目规范，但技术规范书对车辆检修、保养、大修的管理和考核仍然有效。发包方将优先考虑车辆大修由承包方承接。

1.8技术规范书中的车辆二级保养概述：对行驶一定里程，或规定的运行小时数的机动车辆进行的以检查、调整为中心的保养作业。保养范围，除一级保养的作业项目外，检查调整发动机（及关联零件）和电气设备的工作情况，拆洗机油盘和机油滤清器，检修调整转向、制动机构，拆洗前后轮毂轴承，添加润滑油，拆检轮胎（若有），并进行换位、补胎等。其目的在于维护车辆各零部件、机构和总成具有良好的工作性能，确保其在两次二级保养之间的正常运行。

1.9  对于非技术规范书限定范围且影响发包方设备安全经济运行的检修任务，承包方有优先承接的权利和接受发包方安排处理的义务，不得以非技术规范书限定工作的理由推诿扯皮。

1.10 本技术规范书范围内的特种车辆所涉及机务、热控、电气专业检修的相互配合工作由承包方自己内部协调解决，原则为不应影响工作进度。

2  川南发电有限责任公司概况、环境条件及设备概述

2.1  川南发电有限责任公司概况

电厂厂址位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km，北面距泸州机场跑道轴线延长方向约2km。

川南发电有限责任公司I期为新建2×600MW机组。

2.2  川南发电有限责任公司环境条件

多年平均气压
973.2 hpa

多年最高气压
1001.4 hpa（1969年4月4日）

多年最低气压
946.8 hpa（1991年5月24日）

多年平均气温
17.6℃

多年最高气温
40.2℃（1972年8月26日）

多年最低气温
-1.6℃（1989年1月14日）

最热月平均最高气温（8月）
31.4℃

最近10a最大日温差
16.5℃（1998年4月24日）

多年平均相对湿度
84%

最大冻土深度          该地区无冻土

多年年平均降雨量       1022.7mm

多年一日最大降雨量     160.5mm

多年平均风速           1.2m/s

离地10m高50a一遇10min平均最大风速 
24.0m/s

离地10m高30 a一遇10min平均最大风速 
21.9m/s

多年年平均降水日数


159.9d

2.3  设备系统描述

2.3.1 推土机、装载车、挖掘机、叉车、25T吊车需要维护的设备包含：

发动机系统、传动系统、转向系统、中央及最终传动系统、台车部分、工作装置及液压系统、电器系统。

2.3.2 推土机、装载车、挖掘机、叉车、吊车数量及主要型号参数如下：

推土机（8台）：SD7P，飞轮功率169KW，使用重量24600Kg；

挖掘机（2台）：MODEL R150W-7,hp/KW/rpm：113/84/2100（1台）；

长臂履带式挖掘机SC220.8（1台）

装载车（2台）：LG953，额定重量5T，操作重量16.5T；

叉车（4台）：操作重量5T两台和3T两台；

吊车（1台）：限重25T。
3  承包方检修工作的范围、内容及要求

3.1  承包方的工作范围、内容及要求

3.1.1承包方工作范围为：对8台推土机、2台装载车、2台挖掘机、4台叉车、1台25T吊车进行检修、维护、保养及故障诊断和消缺（具体工作内容见3.2条）。主要设备范围包括：发动机系统、传动系统、转向系统、中央及最终传动系统、台车部分、电气控制系统及空调等。主设备工作内容概括为：

3.1.1.1.承包方负责对本技术规范书范围内的所有车辆进行除大修以外的检查、检修、维护、保养及故障诊断和消缺等工作，但车辆大修不在本技术规范书范围内，发包方将优先考虑车辆大修由承包方承接。
3.1.1.2承包方负责提供本技术规范书范围内所有车辆检修维护所需的消耗性备品、材料，包括全车使用的钙基脂、锂基脂、二硫化钼等黄油、齿轮油、非本车辆专用的常规五金材料（如螺栓、螺母、垫子等），其费用包含在合同总价内。除承包方提供的消耗性备品、材料以外的备品备件、材料，不包含在合同总价内，在每次检修维护时，提供详细清单，清单内容包括名称、规格、部件号、单位、数量、单价，且发包方有权决定是否由承包方提供该备品备件、材料，若承包方提供，其提供的备品备件、材料的质量由承包方负责，并必须确保提供的备品备件、材料更换后能使所辖车辆及设备完整、健康、正常安全运行。
3.1.1.3 承包方负责所有车辆及设备、部件、构架的清扫、补漆工作；

3.1.1.4 承包方自备检修维护所必须的工器具及设备等，并自备现场安全文明检修所需材料及设备；

3.1.1.5 承包方负责每月对本技术规范书范围内所有车辆进行至少一次全面检查并消除缺陷和隐患，并向发包方提供书面报告。
3.1.1.7 承包方必须常驻现场至少4人，根据现场情况及时增派检修人员，检修人员的数量须满足现场消缺和排除故障需要。
3.1.1.8承包方负责协助配合发包方完成对本技术规范书范围内的车辆及设备的检验检定及年审等相关工作，费用由承包方承担，并包含在合同价款中。

3.1.1.9每次检修、保养完成后，承包方需完善检修记录台账，包括存在问题、维修方案、保养内容及时间、备品更换种类数量、检修人员、验收人员等，每辆特种车辆有一份独立的台账记录。

3.2 承包方检修维护具体内容

3.2.1以下表中仅以推土机为例，例举了承包方必须进行检修维护的内容和项目，并未详细描述所有车辆及设备的检修维护具体内容及项目，其它工程车辆按按相关检修标准和车辆说明书对其项目进行检修。

	推土机（装载车、挖掘机、叉车）维修项目

	序号
	作业项目
	单位
	数量
	工时/金额
	所用材料或备件名称/数量/金额
	主要工作内容（包括但不限于）

	1
	换发动机
	台
	1
	　
	　
	拆装变速箱、传动轴、离合器、紧固件、水箱及发动机有关的零部件、加油调试

	2
	更换发动机前悬挂（软垫）
	个
	2
	　
	　
	全工时、拆装、紧固

	3
	更换发动机后悬挂(软垫)
	个
	2
	　
	　
	全工时、拆装、紧固

	4
	换水箱总成
	件
	1
	　
	　
	全工时、拆装相关件

	5
	换水箱框及支架
	套
	1
	　
	　
	拆装

	6
	焊修水箱
	处
	1
	　
	　
	拆装

	7
	换护风圈
	件
	1
	　
	　
	拆装

	8
	换膨胀水箱
	件
	1
	　
	　
	拆装

	9
	换暖风水箱
	件
	1
	　
	　
	拆装

	10
	换暖风机
	件
	1
	　
	　
	拆装

	11
	换暖风机进出水管
	根
	1
	　
	　
	拆装

	12
	换发动机上下水管
	根
	1
	　
	　
	拆装

	13
	换风扇叶、风扇离合器
	件
	1
	　
	　
	全工时

	14
	更换排气制动阀电磁阀总成
	件
	1
	　
	　
	全工时

	15
	更换排气管歧总成
	根
	1
	　
	　
	全工时

	16
	更换增压器总成
	件
	1
	　
	　
	全工时

	17
	更换助力泵（转向油泵）总成
	件
	1
	　
	　
	全工时

	18
	换燃油箱
	件
	1
	　
	　
	拆装

	19
	换燃油预滤器
	件
	1
	　
	　
	拆装

	20
	换燃油输油管
	根
	1
	　
	　
	拆装

	21
	换油箱托架
	件
	1
	　
	　
	拆装

	22
	油路排空气
	台
	1
	　
	　
	　

	23
	换油箱箍带
	根
	1
	　
	　
	拆装

	24
	换消声器
	件
	1
	　
	　
	拆装

	25
	换排气制动阀
	件
	1
	　
	　
	全工时

	26
	换排气管、密封垫
	件
	1
	　
	　
	全工时

	27
	发动机进气胶管
	件
	1
	　
	　
	拆装

	28
	空滤器总成
	件
	1
	　
	　
	拆装

	29
	空气滤芯
	件
	1
	　
	　
	拆装

	30
	换离合器总泵
	件
	1
	　
	　
	拆装相关件

	31
	换离合器分泵
	件
	1
	　
	　
	拆装相关件，排空气

	32
	换离合器油壶
	件
	1
	　
	　
	拆装

	33
	换离合器（制动）踏板支架
	套
	1
	　
	　
	拆装

	34
	换离合器总成
	件
	1
	　
	　
	拆装变速器，传动轴等相关件

	35
	换离合器壳
	件
	1
	　
	　
	全工时

	36
	换离合器从动盘总成
	件
	1
	　
	　
	全工时

	37
	换离合器压板件及相关件
	件
	1
	　
	　
	全工时，离合器解体及装复、调整

	38
	换分离轴承或座
	件
	1
	　
	　
	拆装变速箱，传动轴及相关件

	39
	离合器片
	件
	1
	　
	　
	拆装

	40
	离合器液压管路
	件
	1
	　
	　
	拆装

	41
	油门踏板
	件
	1
	　
	　
	拆装

	42
	油门拉线
	根
	1
	　
	　
	拆装

	43
	换取力器总成
	台
	1
	　
	　
	拆装，

	44
	换变速箱总成
	件
	1
	　
	　
	拆装上装、取力器等相关件

	45
	换变速箱壳
	件
	1
	　
	　
	拆装相关件，变速总成分解及装复

	46
	离合器踏板支架
	套
	1
	　
	　
	拆装

	47
	换变速箱上(顶)盖
	件
	1
	　
	　
	拆装

	48
	换选档或换挡软轴
	根
	1
	　
	　
	拆装，调整，杆式操纵机构

	49
	换变速箱一轴
	根
	1
	　
	　
	拆装变速箱，传动轴及相关件，换一轴

	50
	换一轴盖
	件
	1
	　
	　
	拆装变速箱，传动轴及相关件

	51
	换一轴后轴承
	件
	1
	　
	　
	同上

	52
	换一轴前轴承
	件
	1
	　
	　
	同上

	53
	换二轴总成
	件
	1
	　
	　
	拆装变速箱，拆一轴、传动轴及相关件，加油调试

	54
	换二轴及各档齿轮、轴承
	件
	1
	　
	　
	同上

	55
	换同步器及二轴齿轮齿座
	件
	1
	　
	　
	同上

	56
	二轴轴承及盖
	件
	1
	　
	　
	拆装

	57
	换中间轴总成
	件
	1
	　
	　
	拆装变速器相关件及一二轴，加油调试

	58
	换中间轴各档齿轮，轴承
	件
	1
	　
	　
	同上

	59
	换中间轴前轴承盖
	件
	1
	　
	　
	拆装

	60
	换中间轴后轴承盖
	件
	1
	　
	　
	拆装

	61
	换倒档轴及齿轮
	件
	1
	　
	　
	拆装变速箱，传动轴及相关件

	62
	换变速箱拨叉或轴
	件
	1
	　
	　
	拆装上盖

	63
	换里程表主从动齿
	件
	1
	　
	　
	拆装传动轴

	64
	换里程表软轴
	根
	1
	　
	　
	拆装

	65
	换传动轴总成
	根
	1
	　
	　
	拆装

	66
	换万向节或十字轴
	件
	1
	　
	　
	拆装传动轴

	67
	换传动轴突缘叉
	件
	1
	　
	　
	拆装传动轴

	68
	换传动轴中间支承及油封
	件
	1
	　
	　
	拆装传动轴

	69
	换（中）后桥总成
	件
	1
	　
	　
	拆装传动轴，车轮，钢板弹簧等件，加油调试

	70
	换（中）后桥壳
	件
	1
	　
	　
	同上

	71
	换主减速器总成
	件
	1
	　
	　
	拆装传动轴等件加油调试

	72
	换差速器壳
	件
	1
	　
	　
	拆装、加油调试

	73
	换主减速器壳
	件
	1
	　
	　
	拆装、加油调试

	74
	换主从动齿轮
	件
	1
	　
	　
	拆装、加油调试

	75
	换主动锥齿轮前轴承，座
	件
	1
	　
	　
	拆装、加油调试

	76
	换主动锥齿轮后轴承
	件
	1
	　
	　
	拆装减总成

	77
	换主动锥齿轮前油封
	件
	1
	　
	　
	拆装传动轴等件 

	78
	换主动锥齿轮前轴承盖
	件
	1
	　
	　
	拆装传动轴等件 

	79
	换主动锥齿轮后轴承盖
	件
	1
	　
	　
	拆装传动轴，主动锥齿等件

	80
	换行齿、侧齿、十字轴
	套
	1
	　
	　
	拆装、加油调试

	81
	紧固被动齿螺栓
	台
	1
	　
	　
	拆装减总成

	82
	换调整螺母
	件
	1
	　
	　
	拆装减总成

	83
	换半轴
	根
	1
	　
	　
	拆装

	84
	换轮毂轴承
	件
	1
	　
	　
	拆装

	85
	换后轮毂或后制动毂
	件
	1
	　
	　
	拆装

	86
	换弹簧制动器室
	件
	1
	　
	　
	拆装及调整

	87
	换后制动底板
	件
	1
	　
	　
	拆装车轮、制动毂

	88
	换后调整臂
	件
	1
	　
	　
	拆装

	89
	换后轮辋轮辐、轮胎
	件
	1
	　
	　
	拆装

	90
	换平衡轴
	件
	1
	　
	　
	拆装

	91
	换平衡座
	件
	1
	　
	　
	拆装

	92
	推力杆
	件
	1
	　
	　
	拆装

	93
	更换轴间差速锁
	件
	1
	　
	　
	拆装

	94
	更换贯通轴
	件
	1
	　
	　
	拆装、加油调试

	95
	更换轴间差速器外壳
	件
	1
	　
	　
	拆装、加油调试

	96
	更换轴间差速器油封
	件
	1
	　
	　
	拆装、加油调试

	97
	更换贯通轴油封
	件
	1
	　
	　
	拆装、加油调试

	98
	换前后轮毂轮辐
	件
	1
	　
	　
	拆装

	99
	换后钢板弹簧总成
	套
	1
	　
	　
	拆装

	100
	换后钢板弹簧单片
	片
	1
	　
	　
	拆装

	101
	换后钢板中心螺栓
	件
	1
	　
	　
	拆装

	102
	换后钢板骑马螺栓
	件
	1
	　
	　
	拆装

	103
	换前桥总成
	套
	1
	　
	　
	拆装车轮等相关件

	104
	换转向节（左）
	件
	1
	　
	　
	拆装车轮，制动毂轮毂等相关件

	105
	换转向节（右）
	件
	1
	　
	　
	同上

	106
	换转向节主销
	件
	1
	　
	　
	拆装车轮，制动毂轮毂等相关件

	107
	换转向节主销衬套
	副
	1
	　
	　
	拆装车轮，制动毂轮毂等相关件

	108
	换前轮毂
	件
	1
	　
	　
	拆装

	109
	换前轮毂轴承
	件
	1
	　
	　
	拆装、包含换内外轴承

	110
	换前轮毂油封
	件
	1
	　
	　
	拆装

	111
	换前制动毂
	件
	1
	　
	　
	拆装

	112
	换前制动底板
	件
	1
	　
	　
	拆装

	113
	换前调整臂
	件
	1
	　
	　
	拆装

	114
	换减震器
	件
	1
	　
	　
	拆装

	115
	换前钢板弹簧总成
	副
	1
	　
	　
	拆装

	116
	换检修制动管路
	根
	1
	　
	　
	拆装检修相关件并排除

	117
	换储气筒阀及开关
	件
	1
	　
	　
	拆装更换，包含维修

	118
	换储气筒阀及开关
	件
	1
	　
	　
	拆装

	119
	换制动阀
	件
	1
	　
	　
	拆装，检查，包含维修

	120
	更换其他各种阀类
	件
	1
	　
	　
	拆装，包含拆下检修

	121
	换前制动气室
	件
	1
	　
	　
	拆装

	122
	换前制动气室皮碗
	件
	1
	　
	　
	拆装

	123
	换后制动气室皮碗
	件
	1
	　
	　
	拆装，包含换储能弹簧制动气室皮碗

	124
	换制动蹄（轴）总成
	件
	1
	　
	　
	拆装，

	125
	换制动凸轮轴
	根
	1
	　
	　
	拆装

	126
	换制动室支架
	件
	1
	　
	　
	拆装

	127
	调制动蹄间隙
	辆
	1
	　
	　
	拆装，

	128
	换前后制动回位弹簧
	件
	1
	　
	　
	更换

	129
	换方向机总成
	件
	1
	　
	　
	拆装

	130
	换转向垂臂
	件
	1
	　
	　
	拆装

	131
	换转向节垂臂
	件
	1
	　
	　
	拆装

	132
	换直拉杆
	根
	1
	　
	　
	拆装

	133
	换横拉杆
	根
	1
	　
	　
	拆装，包调前束

	134
	调前束
	辆
	1
	　
	　
	调整

	135
	换方向盘
	件
	1
	　
	　
	拆装

	136
	换钢板销及衬套
	件
	1
	　
	　
	拆装

	137
	换保险杆
	根
	1
	　
	　
	拆装

	138
	换保险杆包角
	套
	1
	　
	　
	拆装

	139
	换备胎架
	台
	1
	　
	　
	拆装

	140
	换（修）门锁
	件
	1
	　
	　
	拆装

	141
	换挡风玻璃
	台
	1
	　
	　
	拆装

	142
	换玻璃升降器
	套
	1
	　
	　
	拆装

	143
	换灯罩
	件
	1
	　
	　
	拆装

	144
	换车门总成
	件
	1
	　
	　
	拆装

	145
	换车门铰链
	套
	1
	　
	　
	拆装

	146
	换车门铰链
	套
	1
	　
	　
	拆装

	147
	换车门把手
	个
	1
	　
	　
	拆装

	148
	换各类传感器及感应塞
	件
	1
	　
	　
	拆装

	149
	换各类继电器及闪光器等
	件
	1
	　
	　
	拆装

	150
	换各类仪表
	件
	1
	　
	　
	拆装仪表板

	151
	换仪表板总成
	件
	1
	　
	　
	拆装

	152
	换电瓶
	个
	1
	　
	　
	拆装

	153
	换修组合开关
	件
	1
	　
	　
	拆装，维修

	154
	换其他各类开关
	件
	1
	　
	　
	拆装

	155
	换各类灯总成
	件
	1
	　
	　
	拆装

	156
	换各类灯泡
	个
	1
	　
	　
	拆装

	157
	换喇叭总成
	个
	1
	　
	　
	拆装

	158
	换雨刮电机或连杆机构
	个
	1
	　
	　
	拆装

	159
	换车架线
	套
	1
	　
	　
	拆装

	160
	换驾驶室线束
	套
	1
	　
	　
	拆装

	161
	更换发电机总成
	件
	1
	　
	　
	拆装

	162
	更换起动机总成
	件
	1
	　
	　
	拆装

	163
	更换冷气压缩机总成
	件
	1
	　
	　
	拆装

	164
	更换制冷器总成
	件
	1
	　
	　
	拆装

	165
	更换冷凝器总成
	件
	1
	　
	　
	拆装

	166
	更换储液罐总成
	件
	1
	　
	　
	拆装

	167
	更换输氟导管
	件
	1
	　
	　
	拆装

	168
	充制冷剂一空调
	件
	1
	　
	　
	充、试

	169
	更换发电机调节器
	件
	1
	　
	　
	拆装

	170
	更换收放机总成
	件
	1
	　
	　
	拆装

	171
	更换气压警报开关
	件
	1
	　
	　
	拆装

	172
	更换起动预热继电器总成
	件
	1
	　
	　
	拆装

	173
	检修更换差速开关
	件
	1
	　
	　
	检修

	174
	换外胎
	件
	1
	　
	　
	拆装

	175
	空调不制冷
	台
	1
	　
	　
	抽空、保压、加氟

	176
	换换挡机构
	台
	1
	　
	　
	拆装

	177
	换离合器油管
	台
	1
	　
	　
	拆装

	178
	换后桥气缸
	件
	1
	　
	　
	拆装

	179
	换传动轴
	件
	1
	　
	　
	拆装

	180
	换操纵杆
	根
	1
	　
	　
	拆装

	181
	换反光镜
	件
	1
	　
	　
	拆装

	182
	换皮带
	件
	1
	　
	　
	拆装

	183
	换走台板
	件
	1
	　
	　
	拆装

	184
	换座椅
	件
	1
	　
	　
	拆装

	185
	换油箱温度计
	件
	1
	　
	　
	拆装

	186
	更换电磁总开关
	件
	1
	　
	　
	拆装

	187
	更换导电环
	件
	1
	　
	　
	拆装

	188
	气管漏气
	处
	1
	　
	　
	连接好

	189
	更换取力器传动轴
	件
	1
	　
	　
	拆装

	190
	更换主臂
	件
	1
	　
	　
	拆装

	191
	更换拉臂
	件
	1
	　
	　
	拆装

	192
	更换铲斗
	件
	1
	　
	　
	拆装

	193
	调整机架总成
	套
	1
	　
	　
	整体调整好

	194
	更换中央回转体总成
	件
	1
	　
	　
	拆装

	195
	更换中央回转体内密封
	套
	1
	　
	　
	拆装

	196
	更换变幅油缸
	根
	1
	　
	　
	拆装

	197
	更换变幅平衡阀
	件
	1
	　
	　
	拆装

	198
	更换液压油
	台
	1
	　
	　
	　

	199
	清洗油箱
	件
	1
	　
	　
	　

	200
	更换操纵室
	件
	1
	　
	　
	拆装，包括电器

	201
	更换液压锁
	件
	1
	　
	　
	拆装

	202
	更换拉臂油缸
	根
	1
	　
	　
	拆装

	203
	更换单臂轮、臂头轮
	件
	1
	　
	　
	拆装

	大修项目

	204
	变矩器大修
	台
	1
	　
	　
	拆装相关配件

	205
	变速箱大修
	台
	1
	　
	　
	拆解变矩器相关配件

	206
	后桥（减差总成）大修
	台
	1
	　
	　
	含后桥壳拆卸、安装、调试

	207
	轮边减速器大修
	套
	1
	　
	　
	含轮胎减速器等拆卸、安装、调试

	208
	刹车系统大修
	台
	1
	　
	　
	含阀、油缸、分泵等检修、调试

	209
	转向系统大修
	台
	1
	　
	　
	含方向机、横直拉杆等拆装、调试

	210
	液压操作系统大修
	台
	1
	　
	　
	含缸、泵、阀、锁、机箱等拆装、调试

	211
	工作装置大修
	台
	1
	　
	　
	含销、斗、套、机架等拆装、调试

	212
	发动机大修
	台
	1
	　
	　
	含整机解体、清洗、检测、更换调试

	履带式机械部件大修

	213
	主减速器的安装、调试、大修
	台
	1
	　
	　
	含相关部件的拆装

	214
	变矩器的安装、调试、大修
	台
	1
	　
	　
	含相关部件的拆装

	215
	转向离合器和刹车制动器的调整、大修
	台
	1
	　
	　
	含相关部件的拆装

	216
	两边减速器安装、调整、大修
	台
	1
	　
	　
	含相关部件的拆装

	217
	转向液压操作系统大修
	台
	1
	　
	　
	含相关部件的拆装

	218
	平衡装置的装配修理
	台
	1
	　
	　
	含相关部件的拆装

	219
	支重轮架的安装维修
	台
	1
	　
	　
	含相关部件的拆装

	220
	支重轮的更换和修理
	单个
	1
	　
	　
	含相关部件的拆装

	221
	驱动轮和驱动齿的更换和修理
	单个
	1
	　
	　
	含相关部件的拆装

	222
	托链轮的修理和更换
	单个
	1
	　
	　
	含相关部件的拆装

	223
	引导轮和涨紧油缸的修理和更换
	单个
	1
	　
	　
	含相关部件的拆装

	224
	离合器大修
	台
	1
	　
	　
	含相关部件的拆装

	225
	工作装置大修
	台
	1
	　
	　
	含铲斗、刀架、后松土器等拆装

	226
	液压系统大修
	台
	1
	　
	　
	含油路、油缸、阀、锁、泵等拆装

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


3.3  承包方检修工作的要求

3.3.1特种车辆除大修以外的保养、维修基本要求

本技术规范书内。

3.3.1.1叉车：

合力3T、5T叉车技术维护保养措施，一般为：
3.3.1.1.1日常维护
3.3.1.1.1.1车辆清洗，重点部位是：货叉架及门架滑道、发电机及起动器、蓄电池电极叉柱、水箱、空气滤清器。
3.3.1.1.1.2检查各部位的紧固情况，重点是：货叉架支承、起重链拉紧螺丝、车轮螺钉、车轮固定销、制动器、转向器螺钉。
3.3.1.1.1.3检查脚制动器、转向器的可靠性、灵活性。
3.3.1.1.1.4检查渗漏情况，重点是：各管接头、柴油箱、机油箱、制动泵、升降油缸、倾斜油缸、水箱、水泵、发动机油底壳、变矩器、变速器、驱动桥、主减速器、液压转向器、转向油缸。
3.3.1.1.1.5放去机油滤清器沉淀物。
3.3.1.1.2一级技术保养，按照"日常维护"项目进行，并增添下列工作。
3.3.1.1.2.1检查气缸压力或真空度。
3.3.1.1.2.2检查与调整气门间隙。
3.3.1.1.2.3检查节温器工作是否正常。
3.3.1.1.2.4检查多路换向阀、升降油缸、倾斜油缸、转向油缸及齿轮泵工作是否正常。
3.3.1.1.2.5检查变速器的换档工作是否正常。
3.3.1.1.2.6检查与调整手、脚制动器的制动片与制动鼓的间隙。
3.3.1.1.2.7更换油底壳内机油，检查曲轴箱通风接管是否完好，清洗机油滤清器和柴油滤清器滤芯。
3.3.1.1.2.8检查发电机及起动电机安装是否牢固，与接线头是否清洁牢固，检查碳刷和整流子有无磨损。
3.3.1.1.2.9检查风扇皮带松紧程度。
3.3.1.1.2.10检查车轮安装是否牢固，轮胎气压是否附合要求，并清除胎面嵌入的杂物。
3.3.1.1.2.11由于进行保养工作而拆散零部件，当重新装配后要进行叉车路试。
（1） 不同程度下的制动性能，应无跑偏，蛇行。在陡坡上，手制动拉紧后，能可靠停车。
（2） 倾听发动机在加速、减速、重载或空载等情况下运转，有无不正常声响。
（3） 路试一段里程后，应检查制动器、变速器、前桥壳、齿轮泵处有无过热。
（4） 货叉架升降速度是否正常，有无颤抖。
3.3.1.1.2.12检查柴油箱油进口过滤网有否堵塞破损，并清洗或更换滤网。
3.3.1.1.3二级技术保养，除按一级技术保养各项目外，并增添下列工作：
3.3.1.1.3.1清洗各油箱、过滤网及管路，并检查有无腐蚀，撞裂情况，清洗后不得用带有纤维的纱头，布料抹擦。
3.3.1.1.3.2清洗变矩器、变速箱、检查零件磨损情况，更换新油。
3.3.1.1.3.3检查传动轴轴承，视需要调换万向节十字轴方向。
3.3.1.1.3.4检查驱动桥各部紧固情况及有无漏油现象，疏通气孔。拆检主减速器、差速器、轮边减速器，调整轴承轴向间隙，添加或更换润滑油。
3.3.1.1.3.5拆检、调整和润滑前后轮毂，进行半轴换位。
3.3.1.1.3.6清洗制动器，调整制动鼓和制动蹄摩擦片间的间隙。
3.3.1.1.3.7清洗转向器，检查转向盘的自由转动量。
3.3.1.1.3.8拆卸及清洗齿轮油泵，注意检查齿轮，壳体及轴承的磨损情况。
3.3.1.1.3.9拆卸多路阀，检查阀杆与阀体的间隙，如无必要时勿拆开安全阀。
3.3.1.1.3.10检查转向节有无损伤和裂纹，转向桥主销与转向节的配合情况，拆检纵横拉杆和转向臂各接头的磨损情况。
3.3.1.1.3.11拆卸轮胎，对轮辋除锈刷漆，检查内外胎和垫带，换位并按规定充气。
3.3.1.1.3.12检查手制动机件的连接紧固情况，调整手制动杆和脚制动踏板工作行程。
3.3.1.1.3.13检查蓄电池电液比重，如与要求不符，必须拆下充电。
3.3.1.1.3.14清洗水箱及油散热器。
3.3.1.1.3.15检查货架、车架有无变形、拆洗滚轮、各附件固定是否可靠，必要时补添焊牢。
3.3.1.1.3.16拆检起升油缸，倾斜油缸及转向油缸，更换磨损的密封件。
3.3.1.1.3.17检查各仪表感应器，保险丝及各种开关，必要时进行调整。
3.3.1.1.4全车润滑
对于应进行润滑的轴承，在加油润滑时，应利用新油将陈油全部挤出，并润滑两次以上，同时应注意下列几点：
3.3.1.1.4.1润滑前应清除油盖、油塞和油嘴上面的污垢，以免污垢落入机构内部。
3.3.1.1.4.2用油脂枪压注润滑剂时，应压注到各部件的零件结合出挤出润滑剂为止。
3.3.1.1.4.3在夏季或冬季应更换季节性润滑剂（机油等）。
3.3.1.2推土机、装载机及挖掘机

3.3.1.2.1最初250小时保养项目及内容

	序号
	保养项目
	保养内容

	1
	燃油滤清器
	更换滤筒

	2
	转向离合器箱（包括变速箱和变矩器）
	换油和清洗粗滤器

	3
	工作邮箱及滤清器
	换油和更换滤芯

	4
	终传动箱
	换油

	5
	发动机气门间隙
	检查和调整


 3.3.1.2.2每250小时保养项目及内容

	序号
	保养项目
	保养内容

	1
	润滑（检查下列部位润滑及加注黄油）

	
	风扇皮带轮
	1处

	
	涨紧轮及涨紧轮托架
	2处

	
	支撑臂丝杆
	直倾铲1处，角铲2处

	
	油缸支架轴
	2处

	
	油缸支架轭
	4处

	
	倾斜油缸球铰
	直倾铲1处

	
	支撑臂球铰
	直倾铲1处

	
	臂球铰
	3处

	
	斜臂球铰
	2处

	
	松土器各铰接头
	18处

	2
	发动机油底壳及滤清器
	放油及更换滤芯

	3
	变速滤油器和转向滤油器
	更换滤芯

	4
	终传动箱
	检查油位及补充

	5
	工作邮箱
	检查油位及补充

	6
	发动机驱动皮带
	调整张紧力

	7
	水泵驱动皮带
	调整张紧力

	8
	蓄电池电解液
	检查液位

	9
	燃油箱底部粗滤器
	清洗


 3.3.1.2.3每500小时保养项目及内容

	序号
	保养项目
	保养内容

	1
	重复250小时检查内容

	2
	燃油滤清器
	更换滤芯

	3
	通风帽
	清洗

	4
	风扇皮带
	调整张紧力


 3.3.1.2.4每1000小时保养项目及内容

	序号
	保养项目
	保养内容

	1
	重复250小时和500小时检查内容

	2
	润滑（检查下列部位润滑及加注黄油）

	
	万向节
	8处

	
	斜撑臂
	2处

	
	引导轮张紧杆
	2处

	3
	水箱散热片
	检查和清理

	4
	转向离合器箱
	换油、清洗粗滤芯

	5
	终传动箱
	换油

	6
	工作邮箱和滤清器
	换油、换滤芯

	7
	行走部分
	检查及加润滑油

	8
	涡轮增压器
	检查转子游隙

	9
	防腐蚀器
	更换滤筒


 3.3.1.2.5每2000小时保养项目及内容

	序号
	保养项目
	保养内容

	1
	重复250小时、500小时、1000小时检查内容

	2
	润滑（检查下列部位润滑及加注黄油）

	
	平衡梁轴
	1处

	
	制动踏板
	5处

	3
	发动机曲轴箱通气帽
	清洗

	4
	涡轮增压器
	清洗

	5
	气门间隙
	检查和调整

	6
	发动机减震器
	检查或更换


 3.3.1.2.6每4000小时保养项目及内容

	序号
	保养项目
	保养内容

	1
	重复250小时、500小时、1000小时、2000小时检查内容

	2
	水泵
	检查皮带轮松动和漏水

	3
	风扇皮带轮和涨紧轮
	检查是否松动

	以下项目根据需 要进行保养

	4
	空气滤清器
	清理或更换

	5
	冷却系统
	清洗内部和更换冷却液

	6
	履带涨紧度
	检查和调整

	7
	履带螺栓
	检查和拧紧

	8
	刀角、刀片
	翻转或更换


3.3.1.4特种机械车辆柴油发动机

A级检查

	检查周期
	检查项目

	每日
	①检查发动机机油平面、冷却液平面、油浴式空气滤清器机油平面；②检查发动机有无损坏渗漏，皮带是否松弛或磨损，并倾听有无异响

	每周
	①重复明天的A级检查；②检查空气滤清器：检查初滤器集尘盘、检查进气阻力指示器、清洁或更换空气滤清器芯子、更换油浴式空气滤清器中的机油；③放出储气筒中的积水；④放出燃油箱和燃油滤清器中的水或沉积物。


B级检查——250小时

	序号
	检查项目

	1
	重复A级每日和每周的检查

	2
	更换发动机油

	3
	更换滤清器：全流式机油滤清器、旁通式机油滤清器、燃油滤清器

	4
	检查冷却液：检查发动机冷却液DCA浓度，需要时更换芯子及加DCA

	5
	检查机油平面：真空控制器、液力调速器

	6
	清洗或更换：曲轴箱通风器

	7
	清洗油浴式空气滤清器的盘或滤网


C级检查——1500小时

	序号
	检查项目

	1
	重复A级及B级检查

	2
	调整气门及喷油咀

	3
	更换真空控制器、液力调速器机油

	4
	更换真空控制器通风器

	5
	检查后部张紧轮

	6
	清洗油浴式空气滤清器


D级检查——4500小时

	序号
	检查项目

	1
	重复A级、B级及C级检查

	2
	清洗并校准喷油咀、燃油泵及真空控制器

	3
	检查、修理或更换以下总成：增压器、减震器、空气压缩机

	4
	修理或更换以下总成：风扇毂、水泵皮带涨紧轮总成、水泵、后部涨紧轮

	5
	清洗或更换KT/KTA2300和3067型发动机曲轴箱通风器


季节性检查

	序号
	检查项目

	秋季
	①清洁并冲洗冷却系统；②如需要更换软管；③检查冷起动及加热辅助设备；④清洁电器接头并检查蓄电池

	春季
	①蒸汽清洗发动机；②上紧安装螺栓；③检查曲轴端隙；④每年或根据需要检查热交换器锌塞


3.3.2 现场检修管理要求

3.3.2.1  承包方应在规定的期限内完成既定的全部维护作业项目，达到质量目标和标准，保证设备安全、稳定、经济运行。

3.3.2.2  承包方应从维护准备开始，制定各项检修计划和具体措施，做好施工、验收和修后总结工作。

3.3.2.3  承包方现场作业人员应持有相应的资质证书。使用的工器具、机具、仪表应符合有关安全和技术规定，并有合格的校验证书。

3.3.2.4  承包方应严格遵守发包方的有关规章制度（含考核制度）。

3.3.2.5  承包方在进行检修工作时应厉行节约，做到合理使用备品及材料，避免错用、浪费；所有更换下来的设备及零部件，均应送到发包方指定地点，并经发包方签收；本着为发包方节能降耗、节约成本的原则，在检修工作中坚持“能修不换” 的原则，设备（部件）是否能够修好或者更换的最终决定权在发包方。

3.3.2.6  承包方应建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理。加强安全管理和安全教育，防止发生人身伤害和设备损坏事故。

3.3.3  安全、环保和劳动保护要求

承包方必须严格执行原电力部颁发的《电业安全工作规程》、四川泸州川南发电有限责任公司的有关安全管理规定和国家电力有关安全、环保等强制性标准要求，并严格做好以下工作：

3.3.3.1承包方必须严格贯彻电力生产“安全第一，预防为主”的方针，杜绝各类违章，确保人身和设备安全，做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。

3.3.3.2 承包方必须严格遵守国家安全生产法令、法规及发包方的有关安全生产工作规定。

3.3.3.3对从事的设备检修工作应精心操作精细检修，保证设备安全经济稳定运行，防止不安全事件发生，对所有不安全情况进行分析、记录和上报。

3.3.3.4严格遵守社会公德和职业道德，遵守国家的法律法规，遵守厂规厂纪，对生产现场各种设施严格管理，做好防汛、防火、防盗工作，杜绝各类治安案件发生，确保文明生产。

3.3.3.5负责完善劳动保护设施，按时向工作人员提供个人劳动防护用品，督促工作人员在工作中正确使用。

3.3.3.6承包方应做好人员的安全管理和安全教育，增强安全意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故，严格按规程、规范工作，承担因违规所造成事故的全部责任。

3.3.3.7采用10％的合同款作为检修质量和安全生产的综合奖惩保证金，若承包方违反安全文明生产等规定造成人身伤害、设备事故等，由发包方根据事故性质或安全生产管理规定扣减保证金。

3.3.3.8 承包方应制定检修过程中的环境保护和劳动保护措施，合理处置各类废弃物，文明施工。

3.3.4   技术要求

3.3.4.1承包方应严格遵守发包方的相关规章制度，服从和接受发包方相关部门的日常监督、指导和管理，接受其检查和考核。

3.3.4.2 承包方应对所使用的备品备件及材料的质量完全负责，绝不允许将不符合质量要求的零部件及材料换到设备上去。发包方将进行抽检，一旦发现质量及其他问题，将严格按照相关规定进行处罚和考核。

3.3.4.3设备检修工艺应满足川南发电有限责任公司《设备运行维护说明书》及制造厂家等相关标准和要求。

3.3.4.4设备解体后应做好清理工作，及时测量各项技术数据，并对设备进行全面检查，查找设备缺陷。对已掌握的设备缺陷应进行重点检查，分析原因。

3.3.4.5设备的修理和复装应严格按照检查工艺要求、质量标准、技术措施进行。设备经过修理，符合工艺要求和质量标准，缺陷确已消除，经验收合格后才可进行复装。复装时应做到不损坏设备、不装错零部件、不将杂物遗留在设备内。复装的零部件应做好防锈、防腐蚀措施。
3.3.4.6因检修拆除的设备铭牌、罩壳、标牌等在检修完成后要及时恢复。
3.3.4.7设备解体、检查、修理和复装的整个过程中应有详尽的技术检验和技术记录，字迹清晰，数据真实，测量分析准确，所有记录应做到完整、正确、简明、实用。
3.3.4.8检修质量管理实行质检点和三级验收相结合的方式，质检人员应严格按照H点和W点进行检查和签证。所有项目的检修施工和质量验收应实行签字责任制和质量追溯制。
3.3.5 工期与检修维护目标要求

3.3.5.1检修工期原则上不过天，紧急维修时承包方应加班连续作业，定期对发包方车辆及设备进行检修维护。

3.3.5.2检修维护目标：

a) 检修全过程无不安全情况发生；

b) 设备验收合格率100%，达优良标准；
c) 各种技术资料文件齐全、准确、规范；

d) 生产现场整洁、美观、设备见本色；

e) 修后设备启动达到一次成功；

3.3.5.3 安全目标：

a) 不发生人身轻伤及以上事故；

b) 不发生设备损坏事故；

c) 不发生火灾事故；

d) 不发生负主要责任的交通事故；

e) 不发生环境污染事故。

3.3.5.4 质量目标：

a) 检修质量优良率≥95%，合格率100％；

b) 杜绝重大质量责任事故，控制一般质量事故和记录性事故；

c) 质量管理和质量保证体系符合GB/T19001-2000标准要求。

4  工程条款

4.1  发包方和承包方双方的责任和义务

4.1.1  发包方的责任和义务

a) 审查承包方的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况。

b) 负责对承包方设备检修维护及管理工作的检查、指导、监督与考核。

c) 负责制定并提供相关技术资料。

d) 审核承包方提供的检修维护进度计划、技术方案、作业指导书。

e) 提供检修维护计划并及时组织验收。

f) 对承包方提供的备品备件、材料和专用工具进行验收。

g) 发包方有权撤换承包方中不能胜任工作或玩忽职守的人员，并不得重返生产现场，由此造成的后果承包方自负。

h)  在发生紧急或重大事项情况下，承包方因技术力量不足或准备不充分等因素而无法处理或耽误现场工作等，发包方有权委托其它施工队伍进行紧急处理，承包方应担负全部委托费用及由此造成的损失。

i) 处理与本技术规范书有关的技术和经济问题。

4.1.2  承包方的责任和义务

a) 严格遵守、执行发包方的各项规章制度，接受发包方依照相关考核办法及规章制度对其进行的考核。

b) 承包方必须熟悉和执行发包方的管理系统及管理模式。

c) 承包方应根据发包方的需要，在现场设立完善的组织管理机构，并服从发包方的生产指挥管理。

d) 承包方应根据技术规范书对车辆及设备进行检修维护和调试。

e) 承包方必须遵守《电业安全工作规程》和发包方安全生产有关规定。

f) 承包方应积极主动接受发包方对检修维护、设备管理工作的检查、指导、监督与考核。

g) 承包方应将车辆及设备检修维护过程中发现的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时以书面形式通知发包方生产管理人员。

h) 承包方应提供为完成检修维护任务所必需的劳务人员、工器具、备品备件及材料（包含润滑油润滑脂等）、车辆、劳动保护用品及其它物品。

i) 承包方应根据承包项目的具体要求、特点和性质，选送合格的人员担任工作。特殊工种（焊工、电工、司机等）必须持证上岗。发包方负责维护所需的吊装设施、检修场地、试车驾驶员。检修维护中所需的配合工种由承包方负责解决。

j) 承包方必须配备专业技术工人，并根据发包方的要求到位。

k) 承包方的工作人员名单经双方协商。承包方须与发包方安监主管部门签订安全协议，进入现场前所有人员必须通过发包方安监主管部门安全培训，并考试合格。

l) 向发包方生产管理部门汇报工作情况。

m) 承包方应按照发包方的要求作好各种资料的记录和整理，并报发包方生产管理部门存档。

n) 在任何形式的检修维护工作中，凡由承包方造成的车辆及设备损坏或人身伤亡事故均由承包方负责。

o) 承包方应针对发包方车辆及设备、系统的具体情况，制定应急预案、反事故技术措施、技术方案等，并经发包方运行部管理人员审批后执行。

P）承包方有责任对需进行大修（含扩大性、非维护任务的检修）的项目提出转项的建议，其的必要性，其项目的依据和标准，否则发包方将按维护任务由承包方执行。

4.2  车辆及设备检修质量管理

4.2.1 保证车辆及设备的健康水平，提高车辆安全性、可靠性。

4.2.2发包方生产管理部门是项目法人对承包方工程质量进行监督管理的部门，其管理人员负责质量监督管理工作的具体实施。

4.2.3承包方负责检修维护的车辆及设备必须保证验收合格率达100%，否则发包方将根据情况对不合格项进行考核；发包方鼓励承包方提出更高的质量标准，并在检修维护中实施。

4.2.4 车辆及设备检修维护质保期按相应国家特种车辆质保标准执行，发包方将对质保期内发生的缺陷视情况对承包方进行相关规定考核。

4.2.5 承包方在检修维护过程中确保车辆及设备（仪器、仪表）完好，如因承包方原因造成部件及设备（仪器、仪表）损坏，承包方负责免费提供相关部件及设备（仪器、仪表）并更换。发包方将根据情况对承包方进行考核。

4.2.6 承包方在检修维护过程中应做到文明施工，按发包方要求规范检修，做到工完料尽场地清，若违反，发包方将根据情况对承包方进行考核；

4.2.7承包方必须有最基本的检修维护质量措施，如ISO9000质量体系，技改方案整体措施等，符合发包方有关质量标准的规定。

4.2.8承包方每月对本技术规范书范围内所有车辆进行至少一次全面检查，并提交书面检查报告，报告内含有缺陷存在情况，和缺陷可能造成的连带影响，承包方应及时消除缺陷和隐患。
4.2.9质量管理考核细则详见本技术规范书第8项《管理及考核》。

4.3  现场作业基本要求

4.3.1  承包方在现场人员的数量和素质，应能满足现场车辆及设备检修和参与车辆及设备技术监督管理的需要，人员必须保持稳定。

4.3.2  承包方应严格遵守与执行发包方生产管理人员就有关该项技术规范书任何事项所发出的指令，无论这些事项在技术规范书中写明与否。

4.3.3  承包方作为车辆及设备检修责任人应熟悉包括车辆及设备检修质量验收在内的各种工作流程。

4.3.4  除不可抗力因素外，承包方应严格按技术规范书完成工程，现场设备应保持“安全文明达标”的设备标准。

4.3.5  若承包方因技术或其他原因造成检修维护质量不合格、返工、设备损坏事故等，或不听从发包方工作安排和指挥的，由发包方根据川南发电有限责任公司和国家相关规定进行考核和处罚。

4.4  现场安全管理

4.4.1  承包方必须坚决贯彻执行国家的方针、政策、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化检修维护安全管理，确定严格的安全检修维护秩序以保证现场人员和设备在检修工作中的安全与健康。

4.4.2  承包方必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行发包方有关安全规章制度的规定。

4.4.3  由于承包方人员违反有关安全工作的规程、规定或管理不到位、监管不到位，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，责任完全由承包方独立承担。

4.4.4  承包方必须建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系。

4.4.5  承包方在本技术规范书开始履行前，应按照发包方要求组织其人员认真听取发包方安监管理人员的安全技术交底，制定出检修维护工作安全技术措施和防火防盗措施，经发包方安监管理人员审核批准后方可开工。

4.4.6承包方人员在现场检修维护工作过程中，应接受发包方安全各项考核制度和管理人员的安全监督。

4.4.7  由于承包方人员违反有关国家电力环保的规程、规定或管理不到位、监管不到位，造成环境污染事故，责任完全由承包方独立承担。

4.5  现场文明生产要求

4.5.1  承包方在现场应遵守发包方有关文明生产的文件、规定和考核办法。

4.5.2  承包方在现场的工作人员应着装统一，佩带明显的能够表明身份的标牌。

4.5.3  承包方作业人员进入生产现场必须带安全帽，着装符合<电业安全工作规程>要求，正确佩戴岗位标志，特殊工种还必须穿专用防护工作服和面具，作业现场秩序井然。

4.5.4  承包方现场人员联系工作、答问询，应主动热情、耐心细致、礼貌待人，不得无理顶撞发包方人员。

4.5.5  检修现场要有定置管理制度和现场定置图，各种图纸、记录本、登记本、工器具、材料、检修设备的部件均应整齐摆放，不得损坏公共物品。

4.5.6  作业现场做到“三不落地”、“三无”、“三不乱”，每天收工前清扫现场，做到工完料尽场地清。作业现场内禁止吸烟。

4.5.7  保持检修区域和被检设备的清洁、文明状态，检修维护工作完成后，做到工完、料净、场地清。

4.5.8  检修维护工作完成后，要求设备见本色，设备铭牌、标牌、编号、转动方向标示齐全、清晰，无积灰、积垢、积油，无污迹，无漏泄点。

4.5.9  严格实行垃圾分类，面纱、化学药品、废油、废电池等对环境废弃物要合理处置，随时预防发生严重污染环境的事故。

4.6 工器具和车辆的管理

4.6.1承包方自行提供检修维护所需的所有常用和专用工器具，不得由于工器具的原因引起工作迟滞或检修维护质量下降。
4.6.2  由于技术、工器具、仪器仪表、场所的限制承包方无法完成的机加工，由承包方负责外委加工。

4.6.3  承包方自行负责检修维护所需的车辆，并保证其行驶安全。

4.7  备品备件、一般消耗性材料的供应方式

4.7.1  供应方式见3.1.1.2。

4.7.2  备品备件及材料的更换需经过发包方管理人员的确认与常规验收，承包方对其使用状况负责。

4.8  技术文件、规范、图纸的提供

4.8.1  发包方应最大限度向承包方提供有关车辆及设备的技术文件、标准、图纸、产品说明书等技术资料。承包方需要复制时，除了严格用于技术规范书目的，承包方不能在未得到发包方批准的情况下，让第三者使用或向第三方转让。合同到期后，承包方应将所有根据技术规范书提供的图纸、规范、及其它文件资料退还发包方。

5 承包方设备检修执行标准和规范

《安全生产法》

《消防法》

《安全生产监督规定》

《电力建设文明施工规定及考核办法》

《安全生产奖惩规定》

《电业安全工作规程》

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》

《设备定期试验与轮换管理标准》

《设备巡回检查管理标准》

《设备缺陷管理标准》

《运行安全经济分析管理标准》

《运行规程及系统图管理标准》

《防洪抢险管理标准》

《安全生产监督规定》

《电力安全事故调查规程》

《汽车发动机大修竣工出厂技术条件》DB11 T 135-2001 

《土方机械 吊管机和安装侧臂的轮胎式推土机或装载机的起重量》GBT 19928-2005 

《履带式推土机 技术条件》JBT 7306-1994 

川南发电有限责任公司的有关安全管理规定

安全行业管理部门的有关安全生产规定

设备制造厂家技术文件

川南发电有限责任公司制定的各项管理制度

6  承包方设备检修技术质量保证措施

6.1 质量保证体系

项目经理是整个检修维护工程项目的第一责任人，项目技术负责人对工程质量负直接领导责任。确保质量体系与施工有效、同步运转，确保施工过程整个质量过程得到有效控制。
6.2 质量职责

6.2.1项目经理

6.2.1.1项目经理是工程项目的第一责任人，对项目工程质量负全责。

6.2.1.2贯彻执行国家和上级颁布的有关质量方针政策、法令、规范、规程和标准，并监督检查执行情况。

6.2.1.3负责组织建立健全项目质量体系，配备必要的资源。

6.2.1.4 执行公司的管理方针、质量目标，结合工程实际情况，将项目的工程质量目标和计划、措施落实到各检修班组。明确项目经理部各层次的质量责任。

6.2.1.5 负责施工全过程质量管理和质量保证的具体实施，掌握工程质量情况，召开项目质量会议，组织项目质量检查。

6.2.1.6 负责职工质量意识教育，必要时开展QC小组活动。

6.2.1.7 对工程施工过程中的各种质量记录的准确性、及时性、齐全性负责。

6.2.2 项目技术负责人

6.2.2.1 在项目经理领导和公司指导下，贯彻执行泸电、公司和行业有关质量方面的管理制度和规定。

6.2.2.2 领导项目部质量管理工作，对工程质量负全责。

6.2.2.3 在项目经理领导下保证质保体系的正常运行，依据计划合理安排检查、试验人员。

6.2.2.4 组织专业工程师、质检员进行工程质量评定，开展质量检查和质量分析活动。

6.2.2.5组织接受发包方和有关部门对工程质量的监督、检查和对存在问题的处理工作。

6.2.2.6负责对质量事故进行调查和处理，按照质量奖惩办法，对工程质量实施奖惩。

6.2.2.7编制工程项目质量创优规划，并组织实施。

6.2.3 专业工程师

6.2.3.1 在项目技术负责人的领导下，对本专业的检修维护工作实行过程控制和指导。

6.2.3.2 编制或审核本专业检修维护方案、技术措施；指导、督促检修班组进行实施。

6.2.3.3 处理本专业检修工作中的技术、质量问题，参加本专业不合格的分析和处理会议，按规定编制或审核纠正预防措施，并监督措施的实施。

6.2.3.4 负责审定本专业的人员资格，指导工作，考核业绩，定期向技术负责人汇报，并监督措施的实施。

6.2.3.5 参加质量分析，讨论不合格品的处理方案。

6.3 质量计划

6.3.1 质量目标

6.3.1 检修质量优良率≥95%，合格率100％；

6.3.2 杜绝重大质量责任事故，控制一般质量事故和记录性事故；

6.3.3 质量管理和质量保证体系符合GB/T19001-2000标准要求。

7  承包方设备检修安全保证措施

7.1 安全 、文明保证体系

项目经理是工程项目的第一安全责任人，项目安全负责人对工程安全、文明负直接领导责任。确保安全 、文明体系与检修工作有效、同步运转，确保检修过程中整个安全 、文明过程得到有效控制。
7.2 安全职责

7.2.1项目经理是工程项目的安全第一责任人，对项目工程安全负全责。

7.2.2督促专管人员认真履行职责，贯彻有关制度、规定和办法，并检查其贯彻效果。

7.2.3及时纠正作业人员违章现象，使安全生产、文明施工始终处于有效受控状态。
7.2.4发生安全事故时，组织保护现场、救治伤员，调查情况，提出事故报告等。

7.3 基本安全文明措施

7.3.1 贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保持项目生产安全。加强劳动保护用品的配备，提高检修人员劳动保护意识。

7.3.2 贯彻执行国家及各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，采取一切必要措施和手段强化检修维护服务安全管理。提高检修维护水平，确定严格的安全、文明检修秩序以保证人员和设备在检修维护服务工作中的健康与安全。

7.3.3 严格执行电力行业安全工作规程如《电业安全工作规程》的有关规定，遵守发包方各项安全管理规章制度，服从发包方对安全文明生产的管理和检查、考核。

7.3.4 遵守和执行文明生产的规章制度，按照发包方的要求统一着装，佩带标志。全面关照和提醒所有在检修现场工作或停留的人员注意安全，保持管辖范围内的设施处于有条不紊的状态，以免发生人身事故。

7.3.5预防或最大限度地减少对附近环境的干扰，以避免因检修服务引起的污染、噪声和其它因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。保持本项目范围内环境干净、卫生、整洁。

7.3.6本技术规范书范围内任何公共设施或财产（包括但不限于树木、草坪、道路、照明）不得损坏。

7.3.7检修现场临时设施标准化，有序不乱，创造一个良好的生产、工作环境。

7.3.8检修现场做到材料、机具、设备、构件等整齐堆放，实行定置管理。

7.3.9检修维护产生的废旧材料及时回收，做到“工完、料尽、场地清”。 现场严禁吸烟。

7.3.10施工现场制定防火制度并设置明显的防火标志，责任到人，配备足够的消防器材，防火疏散道路通道畅通。

7.3.11对参与本工程施工的人员进行社会公德、职业道德、职业记律的教育，妥善处理检修现场友邻单位的关系，争取各有关单位人员的谅解和支持，控制施工噪声和粉尘，确保生产设备的正常运行。

7.3.12检修维护工作开始前必须向全体作业人员进行安全技术交底，让作业人员了解和掌握工程特点及施工安全措施。

7.3.13满足四川泸州川南发电有限责任公司对文明生产工作的要求，遵守现场文明生产管理的有关规定，保持现场整洁、有序，作业时做到“三无”（无油迹、无水、无灰），“三齐”（拆下的零部件摆放整齐、检修机具摆放整齐、材料备品摆放整齐），“三不乱”（电线不乱拉、管路不乱放、杂物不乱丢），“三不落地”（拆下的设备、零部件不落地，工器具不落地，材料备品配件不落地），每天收工前场地清扫干净，做到工完、料尽、场地清。

7.3.14行车操作人员必须经过培训，持证上岗。

7.3.15电动工具、气动工具必须经检验合格，使用时应遵守安全规程规定。
8 管理及考核

8.1本技术规范要求的最低维修人员不到位考核300元/人/天。若由于人员数量、人员工种不足以及承包方管理方面影响特种车辆维护和故障排除，增加考核2000-10000元/次，严重影响安全生产（如机组必须减负荷运行（或造成停机）、改变设备运行方式、调用非承包方公司人员、借用非承包方公司的机具和车辆等），按最高限额考核。

8.2承包方人员应服从发包方设备管理、生产运行人员及生产管理有关人员的工作安排，及时完成检修、维护、保养任务，工作完毕后及时汇报。无故不听从工作安排或在工作中不认真负责，发包方将对承包方考核500-2000元/次，无故不服从，且窝工、怠工，按最高限额考核。

8.3维修人员离开厂区，在需要维修人员对特种车辆检修和故障排除时，接到通知，需20分钟内赶到现场，未按要求执行，按第8.1条款考核。

8.4维修人员对维保内容不能胜任，发包方有权要求对其人员进行更换，若承包方不予及时更换，考核500元/人/天。

8.5承包方虽有一人以上的维修人员，但因其中机务、电气、控制、焊接等任一工种方面的人员缺失，且不能及时到厂进行维保，影响维修正常进度，怠工超过4小时时，按第8.1条款考核。

8.6承包方未在每月对本技术规范书范围内所有车辆进行至少一次全面检查，消除缺陷和隐患，并提交检查报告，未提供书面报告，按规范书所列项目考核100元/项/台。

8.7承包方未按本技术规范书所列项目对特种车辆进行保养，考核200元/项/台。

8.8承包方每次检修、保养完成后，需完善检修记录台账，每辆特种车辆有一份独立的台账记录，每月1号提交台账记录纸质版及电子版，若记录不真实、不全面，考核200元/台次。

8.9承包方负责协助配合发包方完成对本技术规范书范围内的车辆及设备的检验检定及年审等相关工作，无故或不积极配合，影响检验、鉴定及年审等相关工作，考核1000元/台次。

8.10由于检修工具方面力量不足的原因引起停工，并延误检修完成工期达4小时以上，考核100元/次。

8.11承包方丢失发包方提供的工器具，由承包方照价赔偿，并增加考核200元/件次。

8.12承包方对备品备件、消耗材料到货后需配合发包方的验收工作，并搞好备品、材料的管理工作，不积极配合材料、备品验收和管理，经核实属承包方责任（如未告知和及时安排），考核200元/次。

8.13若备品配件经确认需加工和测绘，承包方未测绘和加工，考核100元/次。

8.14在确定设备维修用的备品备件、材料由承包方提供时，在确定之日起，发动机（及关联零件）、变矩器、变速箱所需材料、备件7天内到厂，其余设备备件、材料3天内到厂，若承包方不能按要求期限供货到厂，考核500元/台/次。

8.15因承包方人为原因造成备品、备件、材料损坏，承包方照价赔偿，并考核200元/件次，备品备件、材料重新提供周期的考核参考第8.14条款。

8.16承包方在检修现场未实行垃圾分类，以及面纱、化学药品、废油、废电池等废弃物未合理处置，考核200元/次。
8.17由于承包方对车辆故障检查、分析、维修不彻底，造成设备损坏或车辆出力降低，以及每个月未对车辆彻底检查，也未提出缺陷可能造成的连带影响，再次维修的人工费和备品备件、材料费由承包方全部承担，并增加考核500元/台/次。

8.18承包方承包的推土机要求可使用数量至少三台，由于承包方因自身组织管理、工器具、人员工种、备品配件、大修、维修、保养等不力，造成可使用车辆数低于两台（包括两台），考核1000元/天/台。

8.19承包方承包的每种类型的车辆数（不含推土机）仅2台，由于承包方因自身组织管理、工器具、人员工种、备品配件、大修、维修、保养等不力，造成无可使用车辆数，考核1000元/天/台。

8.20承包方承包的每种类型的车辆数（不含推土机）仅1台，由于承包方因自身组织管理、工器具、人员工种、备品配件、维修、保养等不力，维修完成时间超过9天（车辆处于大修情况除外），考核1000元/天。

8.21车辆及设备检修、保养、大修质保期按相应国家特种车辆质保相关标准执行，发包方将对质保期内发生的缺陷视情况对承包方进行100－2000元/台/次的考核，未有相关质保标准的部件、配件，质保期为6个月。对检修的发动机（及关联零件）、变矩器、变速箱质保期内发生故障，影响车辆使用，按最高限额考核。

8.22 由承包方承包检修的发动机（及关联零件）、行走装置、地盘控制系统，自发包方确定由承包方检修之日起，检修工期不超过20个工作日；变矩器、变速箱和终传动，自发包方确定由承包方检修之日起，检修工期不超过10个工作日；转向系统，自发包方确定由承包方检修之日起，检修工期不超过22个工作日；其余部件检修，自发包方确定由承包方检修之日起，检修工期不超过7个工作日，若承包方因自身组织管理、工器具、人员工种、备品配件、维修等不力，检修完成时间超过上述工作日，每延迟一天（含节假日）考核500元/天/台。

8..23承包方需对进行大修（含扩大性、非维护任务的检修）的项目提出转项的建议，含其必要性、危害性，其项目的依据和相应参考标准，若不能及时有效的在7个工作日中提交书面报告，每延迟一天考核200元天/台。

8.24承包方若发生的情况符合考核条款两条及以上的，按累加进行考核。

8.25承包方罚款金额以现金（人民币）交发包方财务部。

附件1  验收签证表格（此表格同时用于检修、保养、大修，结算需附上）
四川泸州川南发电有限责任公司

检修项目验收签证单
	项目名称
	

	施工单位
	

	检修工期
	
	检修工日数
	

	检修主要内容

	存在问题：

检修内容：

施工单位（章）

负责人：

年  月  日

	公司各部门意见
	燃煤质检部：

设备维修部：

生产技术部：

计划合同部：

安全监察部：

	公司领导意见
	


附件2   台账记录格式
#  推土机（装载车、挖掘机、叉车）

型号：   主要参数：     发动机序号：    发动机生产厂家：     车辆制造厂家：

	日期
	存在问题
	维修方案
	更换备件名称
	备件规格
	备件件号
	单位
	数量
	维修公司
	检修人员
	验收人员
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3   备品材料验收记录格式

说明：每一次到货验收（或每一次项目检修），需有一套完整的验收记录，承包方和发包方车辆管辖部门人员签字确认，在结算时附上。

备品、材料到货验收单

	日期
	名称
	规格型号
	件号
	单位
	数量
	所属车辆
	承包方验收人员（签字）
	发包方验收人员（签字）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


附件4 环保管理协议书（样本）

四川泸州川南发电有限责任公司

《           合同》环保管理协议书

发包人（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司
承包人（乙方）：                           
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》及相关法律、法规和条例，坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的环境保护原则，强化企业环保管理，落实环保责任制，确保四川泸州川南发电有限责任公司检修、维护项目按期、安全、优质、高效地完成，确保环保措施到位及环保设施运行正常投运，特签订本协议书。

一 环保生产目标

（一）四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组环保管理目标：实现环境污染事故零目标，杜绝以下事故：

1. 不发生因对环保设施检修维护不及时造成的污染物超标排放或环境污染事故；

2. 不发生因野蛮施工、误操作造成的环境污染事故；

3. 不发生因设备检修维护过程中未采取环保措施造成的环境污染事故；

4. 不发生因处置不当或未及时进行处置造成的环境污染事故； 

5. 不发生因未按规定进行设备定期巡视、检查造成的环境污染事故；

 (二) 甲乙双方各自环保管理目标应以上述环保管理目标为基础，不得以自身原因影响上述环保管理目标的实现。

二 环保管理依据
甲乙双方严格遵守有关环保管理法律、法规和规定，本现场环保管理依据主要有：

（一）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）及其四个配套办法《环境保护部门主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）、《环境保护部门主管部门实施查封、扣押办法》（环境保护部令第29号）、《环境保护部门主管部门实施限期生产、停产整治办法》（环境保护部令第30号）、《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）他法律、法规和安全管理文件。

（二）环境保护部《燃煤火电企业环境守法导则》。

（三）最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》。

（四）《电力工业环境保护管理办法》（电力工业部第9号令）

（五）甲方上级有关环保管理的规定或文件。

（六）相关招标文件、施工合同有关环保条款。

（七）本公司《环境保护管理标准》、《环境保护管理考核办法》、《环保污染事故应急预案》、《危险废物污染防治管理制度》、《危险废物突发环境污染事故应急预案》、《扬尘污染防治管理制度》、《安全文明生产考核细则》、《文明生产责任区域划分及管理标准》等。

（八）承包人依据上述法令、规定或文件制订的有关安全管理且经批准后执行的规定和制度。 

三 甲乙双方环保管理责任

（一）甲方责任

1. 甲方行政正职是本单位环保管理的第一责任者，对本单位的环保工作负全面责任，并建立完善好环保生产责任制。

2. 按有关规定要求，甲方负责组织成立川南发电环境保护领导小组，领导小组下设办公室，办公室按有关规定负责公司的环保管理；实施环保生产监督、检查、指导和考核。
3. 甲方应严格遵守和执行本协议第二条中有关环保生产管理的规定，不得要求承包人违反环保管理的规定进行施工，不得违章指挥。

4. 甲方有责任对其在生产场地的乙方有关人员进行环保教育。

5. 因甲方原因导致的环境污染事故，甲方应承担相应责任。

6.甲方在进行入厂安全技术交底的同时对甲方进行环保安全交底工作，并做好记录。

（二）乙方责任

1. 乙方行政正职是本单位环保管理的第一责任人，对本单位的环保工作负全面责任，并建立完善好环保生产责任制。

2. 乙方应建立健全现场环保管理组织机构，进行环保管理。组织开展各类环保安全检查和隐患排查，乙方专（兼）职环保管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场甲方汇报环保监督管理情况。
3. 乙方严格遵守和执行本协议第二条有关安全管理规定，并结合本单位和生产特点，编制适合自身环保管理需要的环保管理制度，并落实和执行。

4. 乙方根据生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的安全技术设施、现场环保防护措施。

5. 乙方服从甲方环保领导小组及其办公室对环保生产的管理，随时接受环保管理人员的监督检查。参加现场有关定期和不定期环保安全活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。

6. 乙方有责任加强对劳务队伍的环保工作管理，劳务队伍的环境污染事故责任乙方按照合同（或协议）由承包商及乙方负责；乙方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的环保管理和教育。
7. 乙方施工前应完善施工环保措施，设置各类完善的安全警示标识、宣传标语、危险点分析、预防隔离等。

8. 乙方必须严格遵守甲方“两票三制”工作规定，委派具有相应专业知识和符合《电力安全工作规定》的人员参加甲方组织的工作负责人考试，成绩合格者（考试成绩85分以上）方能担任工作票负责人。

9.乙方在施工安全技术交底的同时必须进行环保安全交底工作，并做好记录。
四、事故处理

（一）发生重大环境污染事故，乙方应按规定立即将事故情况上报有关部门、现场组织机构及有关环保负责人，同时按政府或上级有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（二）甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府或上级有关部门的认定处理。
五、环保考核制度

对外委检修、维护单位实行安全与经济挂钩的管理办法，按公司《环保污染事故应急预案》的应急响应分类级别对污染隐患、超标、污染事故等情况进行考核。

（一） 若乙方发生Ⅰ级污染事故，根据事故严重性每次从工程款中扣减20-50万元，金额不足以合同款上限为准。

（二） 若乙方发生II级污染事故，根据事故严重性每次从工程款中扣减5-20万元，金额不足以合同款上限为准。

（三） 若乙方发生III级污染事故，根据事故严重性每次从工程款中扣减1000元-3万元，金额不足以合同款上限为准。

（四） 若乙方发生III级以下的污染物短时超标排放、环保隐患整改不力、环保管理不到位等异常情况、，每次将按照公司《环境保护管理考核办法》进行考核。

六、本协议书与国家或上级有关法律、法规、制度、政策不吻合的，以上级为准。

    七、环保考核制度从签订《                                    合同》施工环保管理协议书之日执行。
八、本协议未尽事宜，双方按有关规定（制度）协商解决。

九、本协议作为乙方与甲方签订《                             合同》中涉及环保管理条款的具体实施细则，经双方签字后生效，在合同期内一直有效，随合同终止而终止。

附件5 施工安全协议书（样本）

四川泸州川南发电有限责任公司

《        合同》施工安全协议书

发包人（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司
承包人（乙方）：
为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规和条例，坚持“安全第一、预防为主”的方针，强化安全管理，落实安全生产责任制，确保四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称“川南发电公司”）检修项目按期、安全、优质、高效地完成，保障从业人员的安全健康，保障国家和投资者财产免遭损失，特签订本协议书。

一 安全文明生产目标

（一）川南发电公司2×600MW机组安全施工管理目标：不发生人身死亡事故，杜绝以下事故：

1.不发生人身重伤及以上人身事故；

2.不发生一般及以上设备、火灾事故；

3.不发生误操作事故；

4.不发生负同等及以上责任的一般交通事故；

5.不发生环境污染事故和灰场垮坝事故；

6.不发生有重大社会影响的电力安全事件；

7.不发生职业病病例；

8.机组强迫停运次数≤2次；

9.年度实现3个百日安全生产记录。
(二)创全国一流安全文明生产现场。

（三）甲乙双方各自安全管理目标应以上述安全文明生产管理目标为基础，不得以自身原因影响上述安全文明生产管理目标的实现。
二 安全管理依据
甲乙双方严格遵守有关安全管理法律、法规和规定，本现场安全文明生产管理依据主要有：

（一）国家《安全生产法》（2014年修订）、国家《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、《特种设备作业人员监督管理办法》及其他法律、法规和安全管理文件。

（二）《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令第599号）。

（三）国家《职业病防治法》、《四川省安全生产条例》。

（四）国家电力公司或原电力部有关行业安全管理规定，包括《电力建设安全施工管理规定》、《电力建设文明施工规定及考核办法》、《电力建设安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力生产安全工作规定》、国家及行业有关防止电力生产事故二十五项反措的技术要求、《电力安全生产规程-发电厂及变电站电气部分》（GB 26860-2011）、《电力安全工作规程-热力和机械》（GB-26164.1-2010）、《电力设备典型消防规程》（DL 5027-2015年确认）等。

（五）甲方上级有关安全管理的规定或文件。

（六）相关招标文件、施工合同有关安全条款。

（七）甲方《四川泸州川南发电有限责任公司安全生产工作规定》、《厂区道路交通安全管理标准》、《环境保护管理标准》、《四川泸州川南发电有限责任公司员工行为规范》、《工作票、操作票管理标准》、《易燃易爆场所工作管理标准》、《特种设备管理标准（修改版）》、《安全工器具管理标准》、《设备检修安全管理》、《安全文明生产考核管理标准》《不安全情况调查分析及统计报告管理标准》、《安全隐患排查治理管理制度》、《文明生产责任区域划分及管理标准》、《公司文明办公管理规定》、《危险废物污染防治管理制度》等。
（八）承包人依据上述法令、规定或文件制订的有关安全管理且经批准后执行的规定和制度。 

（九）《火力发电企业生产安全设施配置》（DL／T1123-2009）

（十）《电力安全生产标准化达标评级管理办法（试行）》[电监2011 28号]及《电力安全生产标准化达标评级标准》中生产设备设施及安全作业的要求。

上述管理依据均以国家、行业及上级部门规定、甲方公司管理制度最新标准执行。

三 甲乙双方安全管理责任

（一）甲方责任

1.甲方行政正职是本单位安全文明管理的第一责任者，对本单位的安全文明生产负全面责任，并建立完善好安全生产责任制。

2.按有关规定要求，甲方负责组织成立川南发电安全文明生产管理委员会（简称安委会），安委会下设办公室，办公室安全文明监督组按有关规定负责生产现场的安全文明生产管理；实施安全文明生产监督、检查、指导和考核。

3.甲方应严格遵守和执行本协议第二条中有关安全文明生产管理的规定，不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，不得违章指挥。

4.甲方有责任对其在生产场地的甲方有关人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

5.因甲方原因导致的安全事故，甲方应承担相应责任。

（二）乙方的安全责任

1.乙方行政正职是本单位安全文明生产的第一责任人，对本单位的安全文明生产负全面责任，并建立完善好安全生产责任制。

2.鉴于甲方安全管理的需要，特定要求乙方从业人员超过30人（含30人）时应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；乙方从业人员不足30人的，应配备兼职安全生产管理人员。乙方应组织开展各类安全检查和隐患排查，乙方专（兼）职安全生产管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场甲方汇报安全监督管理情况。
3.乙方严格遵守和执行本协议第二条有关安全管理规定，并结合本单位和生产特点，编制适合自身安全需要的安全管理制度，并注重落实和执行。

4.乙方根据本生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的安全技术设施、现场安全保障措施、安全防护措施。乙方在组织施工时严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，确保施工安全。
5.乙方服从甲方安委会及其办公室对安全文明生产的管理，随时接受安全检查人员的监督检查。参加本现场有关定期和不定期安全活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。

6.乙方通过合同（或协议）进行外委项目对管辖的设备、设施进行检修、改造、新建设施等工作，必须报请甲方同意，并由乙方具体负责组织施工；乙方若对管辖的设备进行改造或新建安装应当按照国家有关特种设备管理规定向属地特种设备主管部门进行申报、报检和备案，并将相关资料移交甲方，产生的费用按照合同约定执行。

7.乙方有责任加强对劳务队伍的安全管理，劳务队伍的安全事故责任乙方按照合同（或协议）由承包商及乙方负责；乙方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的安全管理和教育，以及职业病危害防护；乙方负责所属工作人员着装整齐、符合《电力安全工作规定》着装要求，必要时并佩戴工作标志。乙方保证不使用未成年人员和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员；从事国家规定需定期进行职业健康检查的专业工作人员必须职业健康检查合格。
8. 乙方应采取一切合理措施，保护作业现场人员免受高温、粉尘、噪音造成的危害。

9.乙方现场负责人及安全管理人员、特种作业人员必须持有效资质上岗。乙方作业人员进行特种（设备）作业人员（如焊接作业、起重作业、机动车驾驶、搭架作业、电气作业、化学危险品作业、消防设备维修、机械加工、无损检验、爆破作业等）必须经政府有关部门培训，并取得主管部门颁发的资格证书才能上岗，否则不得安排工作。

10.当发生不安全事件（趋势），危及或可能危及双方或第三方人员安全、危及运行设备安全时，乙方必须立即停止所有工作，及时汇报甲方生产管理部门和安全监察部。

11.工作中双方或第三方人员的人身安全受到威胁时，乙方有责任立即处理，并报告现场甲方安全监察部和生产管理部门；必要时由甲方安全监察部主持协调，组织相关责任方签订多方《交叉作业安全协议书》。

12.乙方施工前应完善封闭施工措施，设置各类完善的安全警示标识、宣传标语、危险点分析、职业病危害告知卡等。

13. 乙方必须严格遵守甲方“两票三制”工作规定，委派具有相应专业知识和符合《电力安全工作规定》的人员参加甲方组织的工作负责人考试，成绩合格者（考试成绩85分以上）方能担任工作票负责人。
四、事故处理

（一）发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按规定立即将事故情况上报有关部门、现场组织机构及有关安全负责人，同时按政府或上级有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（二）甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府或上级有关部门的认定处理。
五、安全考核制度

对承包商实行安全与经济挂钩的管理办法，及时对不安全情况进行考核。

（一）若乙方未发生重伤及以上事故，按公司规定按时按质按量拨付工程进度款。

（二）若乙方发生人身重伤以上事故，每次从工程款中扣减20万元，金额不足以合同款上限为准。

（三）若乙方发生人身重伤事故，1人/次从工程款扣减5万元。

（四）若乙方发生人身轻伤事故，1人/次从工程款扣减2千元。

（五）若乙方原因造成乙方人员发生职业病伤害，由乙方承担责任且妥善处理相关事宜。

（六）若乙方原因造成重大及以上设备损坏事故，照原价赔偿或完全修复（修复费用乙方负责）并每次从工程款扣减20万元，金额不足以合同款上限为准。

（七）若乙方原因造成一般设备损坏事故，照价赔偿或完全修复（费用乙方负责）并每次从工程款扣减1千元。

（八）若乙方原因造成重大及以上火灾事故，每次从工程款扣减20万元，金额不足以合同款上限为准。

（九）若乙方原因造成一般火灾事故，每次从工程款扣减500－2000元。

（十）若乙方原因造成所辖设备事故、障碍、异常，将按照甲方有关管理制度进行考核。（如考核项目与上述有重复，不进行重复考核）

（十一）若乙方发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂瞒情不报，每次从工程款扣减5千元。

（十二）若乙方在生产现场（厂区内）发生负主要责任的交通安全事故，每次从工程款扣减5千元。

（十三）若乙方原因造成环境污染事故，每次将按照公司有关环保管理标准进行考核。

（十四）若乙方原因造成有严重社会影响的电力安全生产事件，乙方承担责任且妥善处理相关事宜并接受本公司有关考核。

六、本协议书与国家或上级有关法律、法规、制度、政策不吻合的，以上级为准。

    七、安全考核制度从签订《          合同》施工安全协议书之日执行。
八、本协议未尽事宜，双方按有关规定（制度）协商解决。

九、本协议作为乙方与甲方签订《          合同》中涉及安全管理条款的具体实施细则，经双方签字后生效，在合同期内一直有效，随合同终止而终止。

附件6 外委维护单位考核评分细则

1.总则:为加强对外委维护单位的管理，确保外委维护项目安全、优质、按期按合同要求完成，特制定本考评细则。

2.原则：遵循公开、公平、公正原则，客观真实反映外委维护单位履行合同情况。

3.适用范围：适用于我公司所有外委维护项目的参与单位。

4.参照标准：《四川投资集团有限责任公司安全生产管理办法》、《川南发电有限责任公司安全生产管理办法》等。

5.考评单位（人员）: 公司分管生产领导、计划经营部、生产技术部、安全监察部、发电部、设备维修部、综合事务部、燃煤质检部等共计10-15名人员参评。

6.考评方式及等级：为客观反映外委维护项目参与单位的工作,本考评的计分方式为去掉一个最高分和一个最低分，最后的平均分即为该单位得分。考评分优、良、基本合格、不合格四个等级。其中，95分及以上为优；80∽95分为良（不含95分）；60∽80分为基本合格（不含80分）；60分以下为不合格。

7.项目保证金支付标准：每季度在支付项目保证金前2周，由公司组织相关部门进行联合考评。项目保证金支付标准依据考评等级，按该级项目保证金支付标准支付（详见下表）。

	考核等级
	优≧95分
	80分≤良<95分
	60≤基本合格<80分
	不合格<60分

	支付标准
	100%
	应付金额×考评分数%
	应付金额×考评分数%
	0%
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