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总则

本技术规范书适用于四川能源发展集团有限责任公司（原四川省投资集团有限责任公司）天明二期2×1000MW燃煤发电项目铁路专用线工程（以下简称本项目）安全综合分析报告编制，本技术规范书就该建设工程安全综合分析报告编制工作内容及范围等提出相应要求。

比选申请人应根据本技术规范书要求编制投标文件，在投标前到项目现场开展勘察、试验、收集资料等相关工作，根据《安全预评价导则》《安全评价通则》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等标准要求，科学、公正、自主地开展评估，为建设项目初步设计提供科学依据，以利于提高建设项目本质安全程度。

比选申请人必须是独立的法人，具有在有效期内的安全评价机构资质证书需提供应急管理部安全评价机构信息系统上查询截图，并具备与资格证书和所从事的行业相适应的技术装备和专业人员。具有与开展安全评价工作相适应的实验、测试分析手段和完善的质量保证体系；能够完成安全评价工作中主要职业危险、危害因素的调查分析和主要职业危险、危害程度的预测，对技术报告有分析审核能力并能独立编写安全综合分析报告书。

比选申请人在近五年具有1个安全评价报告编制业绩（提供业绩合同，包括封面、签字页及能显示项目名称和内容等部分，加盖比选申请人公章）。

比选申请人工作涉及的踏勘、调研、试验等辅助性工作、组织比选人进行类似工程项目的考察、购买相关资料、与第三方合作、报告评审、备案等所需费用均含在本合同总价中，比选人不再另行外委，如本项目终止，则按实际发生工作量核定完成比例。

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并没有对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。比选申请人应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的服务。

如果本技术规范书前后出现有不一致的描述，比选申请人应在投标前提出澄清，未提出澄清的则以比选人的解释为准。

比选申请人如对本技术规范书提出偏差，偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件的“差异表”中，否则将视为能全面满足本技术规范书所提出的各种要求。

投资方及项目概况
本工程由四川省投资集团有限责任公司（现名：四川能源发展集团有限责任公司）投资建设，并委托四川泸州川南发电有限责任公司负责本次川投集团天明二期2×1000MW燃煤发电项目铁路专用线工程建设。四川泸州川南发电有限责任公司成立于2004年，是四川省投资集团有限责任公司的控股子公司。
本项目安全综合分析报告编制，包括报告评审、备案等工作并最终取得行政主管部门的批复文件或批复证明（政策有要求时）。
项目厂址

本项目位于四川省江油市双河镇天明村，厂址西南距江油市区约20km，东北距广元市区约110km，西北距窦团山风景区约11km，双河镇位于厂址以西约3km。

项目厂址位于国能四川天明发电有限公司（以下简称一期工程）东南侧扩建端。宝成铁路、西成客专，绵广高速分别于厂址北面及南面呈东北—西南向通过；宝成铁路双河口火车站位于厂址以西约3km，厂址东面约1.5km有天明220kV变电站。

气象资料

根据江油气象站多年观测资料，统计得到多年气象特征值（以下数据指江油气象站）。

（1）气压（hpa）

多年平均气压：953.5

多年极端最高气压：978.4（2005.11.21）

多年极端最低气压：931.6（1991.5.24）

（2）气温（℃）

多年平均气温：16.0

多年极端最高气温：37.5（2002.7.2、2006.7.16）

多年极端最低气温：-6.8（1975.12.15）

（3）相对湿度（%）

多年平均相对湿度：81

多年最大相对湿度：100（NT）

多年最小相对湿度：6（1971.4.28）

（4）降水量（mm）

多年年平均降水量：1094.1

多年最大年降水量：1824.5（1961年）

多年最小年降水量：599.4（1969年）

多年最大一日降水量：274.8（1961.6.26）

多年最大一小时降水量：111.8（1990.8.13）

（5）其他

极大风速：30m/s

平均雷暴日数：26d

最多雷暴日数：45d

最大积雪深度：8cm

最近10a最多冻融次数：2次

地质条件
根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB 18306-2001图A1)，场地地震基本烈度为7度，地震动峰值加速度值为0.15g。场地类别为II类，设计地震分组为第二组，特征周期为Tg＝0.40s。根据天明一期工程场地地震安全性评价报告，近厂址的断裂构造主要为龙门山构造带北中段，且断裂构造与厂址之间距离，满足中强烈全新活动断裂及发震断裂与厂址之间的安全避让距离要求，近场区的活动断裂对厂区稳定不构成威胁。拟建厂址场地内除砾岩层中有轻微溶蚀现象外未见大型滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等不良地质作用，场地稳定。

技术要求

规范引用文件

下列标准所包含的条文，通过在本技术规范书中引用而构成本技术规范书的基本条文。如标准被修订，使用本技术规范书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国电力法》

《中华人民共和国消防法》
《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
《安全评价通则》
《安全预评价导则》
《安全评价检测检验机构管理办法》

《铁路安全管理条例》
工作内容及范围

按照《安全预评价导则》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》和天明二期2×1000MW燃煤发电项目铁路专用线工程可行性研究成果等导则和相关文件要求，开展安全安全综合分析工作。

比选申请人按要求将安全综合分析报告交由具备能力的行业组织或具备相应资质条件的中介机构组织专家进行技术评审，评审组提出的评审意见形成书面文件。

根据审查意见，修改、完善综合分析报告后，按规定报有关安全生产监督管理部门和行业主管部门备案并取得相应批复证明（相关政策有要求时）。

工作要求

比选申请人必须全面、准确地掌握所需原始资料、基础数据，熟悉国家规范、行业标准，准确理解项目可行性研究报告，必要时进行调查、收资、勘测和试验工作，对比选人提供的资料保密。

比选申请人应按法律、法规、规章、标准，遵循科学公正、独立客观、安全准确、诚实守信的原则和执业准则，独立开展安全评价，并对其作出的安全评价结果负责。

安全综合分析报告应包括概述、生产工艺简介、安全综合分析方法和分析评价单元、定性和定量分析评价、安全对策措施及建议、安全综合分析结论几个部分重点内容，报告应当符合国家标准或者行业标准的规定。

安全综合分析报告书格式应参照《安全预评价导则》，文字简洁、准确，文本规范，计量单位标准化，数据真实、可信，资料详实，强化先进信息技术的应用，图表信息满足安全综合分析报告的要求。

成果要求

成果内容须符合制定的编制原则、编制范围等要点的规定。

图纸和文本必须做到清晰、完整、表达准确，同类图纸规格应尽量统一。

提供各阶段成果文件 20 套。文本文件规格为A4。各阶段研究成果应准确、完整地表达研究的意图和内容。全部成果（包括最终报告、图纸、调查数据及其处理结果）均应制作成计算机文件，文本文件采用Microsoft word的格式文件，图形采用Atuo CAD R14的dwg的格式文件，调查数据及处理结果采用Microsoft Excel的格式文件，提供以上计算机文件U盘2套。

报送、审查与审定

成果文件必须在指定的阶段成果文件提交时间之前送达比选人指定地点。成果文件通过比选申请人组织的专家审查后，才能进入下一阶段的工作。最终成果完成后，根据各相关单位反馈意见及项目终期评审结果对研究报告进行最终的修改完善，形成报批报告。

双方的责任和义务

比选人的责任和义务

向比选申请人提供可研报告。

负责对比选申请人提交的技术文件进行审查和认可。

比选申请人的责任和义务

收集安全综合分析所需资料。
对比选人所提供的相关资料内容进行必要的校核，对其作出分析评价报告负责。

完成安全综合分析报告的编写，报告份数不低于20份。 

组织比选人及相关方考察类似工程。

按照比选人工期进度要求按时取得安全综合分析报告评审通过的书面文件，协助比选人完成安全综合分析报告备案和主管部门批复文件或批复证明（政策有要求时）。

节点工作及要求

2025年9月30日前完成项目安全性综合分析工作，并取得专家评审意见、审查备案通过的批复文件或批复证明（政策有要求时）。

组织及服务保障

比选申请人应投入充足的、具有多年勘测设计经验的优秀设计骨干力量，成立强有力的工程项目组织机构并提供组织方案，满足本次工作任务要求，保证按照投标书承诺的工期完成勘测设计工作。

表8-1 组织机构岗位定员（比选申请人填写）
	岗位名称
	定员
	岗位主要职责
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


表8-2 人员配置表（比选申请人填写）

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历/职称
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


比选申请人应建立健全管理制度，制定工作计划，做好工期安排，并制定可行的推进设计进度措施，加快设计进度，尽可能缩短评价及评审工期。

表8-3 工期计划及保障措施（比选申请人填写）
	序号
	项 目 名 称
	时间
	保障措施

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	…….
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


比选申请人接到中标通知后，应及时与比选人联系，取得编制报告所需技术资料。

比选申请人工作中应通过实际进度与计划进度实时对比分析，及时发现问题，并采取措施弥补。

比选申请人应根据比选人需要，实时调整计划，安排相应人力、物力资源满足工程进度要求。

比选申请人应派遣专人跟踪、落实安全综合分析报告编制工作，制定组织评审计划，通过评审、备案及取得安全监察行政主管部门批复文件。

比选申请人应按照ISO9000标准要求建立文件化质量管理体系，针对该项目编制质量控制文件和保障措施，健全档案管理。

比选申请人应根据项目需要，按照比选人要求及时派遣具有相关经验的专业技术人员，对安全综合分析报告编制及相关急需解决问题进行现场服务。一般事项，比选申请人人员应在一天内到达现场；特急现场问题，比选申请人须12小时内到达现场。

资料档案移交

比选申请人资料移交数量、时间应满足比选人项目要求。

最终成果文件应在项目结束后10天内移交比选人。
技术差异表

投标方应将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。

表10-1 技术差异表

	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
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